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ANEXOS

26, 27, 28

 Y 29

DOCUMENTO

PE 02

PROGRAMAS MENSUALES DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.
	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO.
	(1)
	LUGAR Y FECHA:
	(2)

	SERVICIO:
	(3)
	HOJA No.
	(4)

	PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PRESENTA LA PROPUESTA:
	(5)
	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PRESENTA LA PROPUESTA
	(6)


ANEXO 26.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO 
DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.
	No.
	CATEGORÍA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	IMPORTE TOTAL
	
	2021

	
	
	
	
	
	
	Mes 1
	Mes 2
	Mes 3

	Concepto N° 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	CANTIDAD
	(12)
	
	

	
	
	
	
	
	IMPORTE EN PESOS
	(13)
	
	

	
	
	
	
	
	DIAGRAMA DE BARRAS
	(14)
	
	

	Concepto N° 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CANTIDAD
	
	
	

	
	
	
	
	
	IMPORTE EN PESOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	DIAGRAMA DE BARRAS
	
	
	

	Concepto N° 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CANTIDAD
	
	
	

	
	
	
	
	
	IMPORTE EN PESOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	DIAGRAMA DE BARRAS
	
	
	

	
	PARCIAL
	(15)
	
	

	
	ACUMULADOS
	(16)
	
	


Periodo de ejecución: ______ (17) _____ Fecha de inicio: ___ (18) ____________Fecha de terminación: ___ (19) _____________   

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE MANO DE OBRA, PROGRAMANDO EL USO DE ESTOS INSUMOS EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL CATALÓGO DE CONCEPTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

	No.
	Dato
	Anotar

	1
	Procedimiento
	El número con el cual se identifica el procedimiento de contratación.

	2
	Lugar y Fecha
	El lugar, día, mes y año en que se elabora el documento. 

	3
	Obra
	Objeto del procedimiento de contratación.

	4
	Hoja
	El número de hoja.

	5
	Denominación o Razón Social
	El nombre o la razón social de la persona física o moral que presenta la propuesta.

	6
	Nombre
	Nombre, cargo y firma del representante legal de la persona física o moral que presenta la propuesta.

	7
	No.
	El número o clave con el que se identifica la categoría.

	8
	Categoría
	Nombre de cada una de las categorías que el licitante propone utilizar.

	9
	Unidad
	La unidad de medida. 

	10
	Cantidad
	El número total de jornadas que el licitante propone utilizar por cada una de las categorías.

	11
	Importe Total
	El monto total de erogaciones por cada una de las categorías propuestas.

	12
	Cantidad
	La cantidad que se programa ejecutar de la categoría en un determinado periodo.

	13
	Importe 
	El importe que se programa ejecutar de la categoría en un determinado periodo.

	14
	Diagrama
	Con barras, la representación gráfica de la utilización de cada una de las categorías.

	15
	Parcial 
	El importe parcial por periodo.

	16
	Acumulados
	El importe acumulado por periodo.

	18
	Periodo de ejecución
	El periodo de ejecución en días naturales

	19
	Fecha de inicio
	La fecha de inicio de la obra.

	20
	Fecha de termino
	La fecha de terminación de la obra.


	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO.
	(1)
	LUGAR Y FECHA:
	(2)

	SERVICIO:
	(3)
	HOJA No.
	(4)

	PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PRESENTA LA PROPUESTA:
	(5)
	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PRESENTA LA PROPUESTA
	(6)


ANEXO 27.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS
	No.
	MAQUINARIA Y EQUIPO (TIPO, MARCA Y MODELO)
	UNIDAD
	CANTIDAD
	IMPORTE TOTAL
	
	2021

	
	
	
	
	
	
	Mes 1
	Mes 2
	Mes 3

	Concepto N° 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	CANTIDAD
	(12)
	
	

	
	
	
	
	
	IMPORTE EN PESOS
	(13)
	
	

	
	
	
	
	
	DIAGRAMA DE BARRAS
	(14)
	
	

	Concepto N° 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CANTIDAD
	
	
	

	
	
	
	
	
	IMPORTE EN PESOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	DIAGRAMA DE BARRAS
	
	
	

	Concepto N° 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	CANTIDAD
	
	
	

	
	
	
	
	
	IMPORTE EN PESOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	DIAGRAMA DE BARRAS
	
	
	

	
	PARCIAL
	(15)
	
	

	
	ACUMULADOS
	(16)
	
	


Periodo de ejecución: ______ (17) _____ Fecha de inicio: ___ (18) ____________Fecha de terminación: ___ (19) _____________   

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, PROGRAMANDO EL USO DE ESTOS INSUMOS EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL CATALÓGO DE CONCEPTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS

	No.
	Dato
	Anotar

	1
	Procedimiento
	El número con el cual se identifica el procedimiento de contratación.

	2
	Lugar y Fecha
	El lugar, día, mes y año en que se elabora el documento. 

	3
	Obra
	Objeto del procedimiento de contratación.

	4
	Hoja
	El número de hoja.

	5
	Denominación o Razón Social
	El nombre o la razón social de la persona física o moral que presenta la propuesta.

	6
	Nombre
	Nombre, cargo y firma del representante legal de la persona física o moral que presenta la propuesta.

	7
	No.
	El número o clave con el que se identifica la maquinaria o equipo.

	8
	Maquinaria y equipo
	El nombre de la maquinaria y equipo que se utilizará en la ejecución de los trabajos.

	9
	Unidad
	La unidad de medida. 

	10
	Cantidad
	El total de horas efectivas de trabajo de cada maquinaria y equipo que se propone utilizar en la ejecución de los trabajos.

	11
	Importe Total
	El monto total por cada maquinaria y equipo de construcción que se propone utilizar.

	12
	Cantidad
	La cantidad que se programa ejecutar de la maquinaria y equipo en un determinado periodo.

	13
	Importe 
	El importe que se programa ejecutar de la maquinaria y equipo en un determinado periodo.

	14
	Diagrama
	Con barras, la representación gráfica de la utilización de cada una de las maquinaria y equipo.

	15
	Parcial 
	El importe parcial por periodo.

	16
	Acumulados
	El importe acumulado por periodo.

	17
	Periodo de ejecución
	El periodo de ejecución en días naturales

	18
	Fecha de inicio
	La fecha de inicio de la obra.

	19
	Fecha de termino
	La fecha de terminación de la obra.


	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO.
	(1)
	LUGAR Y FECHA:
	(2)

	SERVICIO:
	(3)
	HOJA No.
	(4)

	PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PRESENTA LA PROPUESTA:
	(5)
	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PRESENTA LA PROPUESTA
	(6)


ANEXO 28.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.
	No.
	MATERIAL Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO PUESTO EN EL SITIO
	IMPORTE TOTAL
	
	2017

	
	
	
	
	
	
	
	Mes 1
	Mes 2
	Mes 3

	Concepto N° 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	CANTIDAD
	(13)
	
	

	
	
	
	
	
	
	IMPORTE EN PESOS
	(14)
	
	

	
	
	
	
	
	
	DIAGRAMA DE BARRAS
	(15)
	
	

	Concepto N° 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	CANTIDAD
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IMPORTE EN PESOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DIAGRAMA DE BARRAS
	
	
	

	Concepto N° 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	CANTIDAD
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IMPORTE EN PESOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DIAGRAMA DE BARRAS
	
	
	

	
	PARCIAL
	(16)
	
	

	
	ACUMULADOS
	(17)
	
	


Periodo de ejecución: ______ (18) _ Fecha de inicio: ___ (19) ____________Fecha de terminación: ___ (20) _____________   

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, PROGRAMANDO EL USO DE ESTOS INSUMOS EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL CATALÓGO DE CONCEPTOS.
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS

	No.
	Dato
	Anotar

	1
	Procedimiento
	El número con el cual se identifica el procedimiento de contratación.

	2
	Lugar y Fecha
	El lugar, día, mes y año en que se elabora el documento. 

	3
	Obra
	Objeto del procedimiento de contratación.

	4
	Hoja
	El número de hoja.

	5
	Denominación o Razón Social
	El nombre o la razón social de la persona física o moral que presenta la propuesta.

	6
	Nombre
	Nombre, cargo y firma del representante legal de la persona física o moral que presenta la propuesta.

	7
	No.
	El número o clave con el que se identifica el material o equipo de instalación permanente.

	8
	Material
	El nombre del material o equipo de instalación permanente que se utilizará en la ejecución de los trabajos.

	9
	Unidad
	La unidad de medida. 

	10
	Cantidad
	El volumen total de cada material o equipo de instalación permanente que se propone utilizar en la ejecución de los trabajos.

	12
	Costo puesto en el sitio
	El costo del material puesto en el sitio de los trabajos.

	13
	Importe Total
	El monto total por cada material y equipo de instalación permanente que se propone utilizar.

	14
	Cantidad
	La cantidad que se programa ejecutar de los materiales y equipos de instalación permanente en un determinado periodo.

	15
	Importe 
	El importe que se programa ejecutar de los materiales y equipos de instalación permanente en un determinado periodo.

	16
	Diagrama
	Con barras, la representación gráfica de la utilización de cada una de los materiales y equipos de instalación permanente.

	17
	Parcial 
	El importe parcial por periodo.

	18
	Acumulados
	El importe acumulado por periodo.

	19
	Periodo de ejecución
	El periodo de ejecución en días naturales

	20
	Fecha de inicio
	La fecha de inicio de la obra.

	21
	Fecha de termino
	La fecha de terminación de la obra.


	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO.
	(1)
	LUGAR Y FECHA:
	(2)

	SERVICIO:
	(3)
	HOJA No.
	(4)

	PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PRESENTA LA PROPUESTA:
	(5)
	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PRESENTA LA PROPUESTA
	(6)


ANEXO 29.- PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	No.
	PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
	UNIDAD
	CANTIDAD
	SALARIO
	IMPORTE TOTAL
	
	2021

	
	
	
	
	
	
	
	Mes 1
	Mes 2
	Mes 3

	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	CANTIDAD
	(13)
	
	

	
	
	
	
	
	
	IMPORTE EN PESOS
	(14)
	
	

	
	
	
	
	
	
	DIAGRAMA DE BARRAS
	(15)
	
	

	
	
	
	
	
	
	CANTIDAD
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IMPORTE EN PESOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DIAGRAMA DE BARRAS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	CANTIDAD
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IMPORTE EN PESOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DIAGRAMA DE BARRAS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	CANTIDAD
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	IMPORTE EN PESOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DIAGRAMA DE BARRAS
	
	
	

	
	PARCIAL
	(16)
	
	

	
	ACUMULADOS
	(17)
	
	


Periodo de ejecución: ______ (18) _ Fecha de inicio: ___ (19) ____________Fecha de terminación: ___ (20) _____________   

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE INTEGRAR EL PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO A CABALIDAD LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

	No.
	Dato
	Anotar

	1
	Procedimiento
	El número con el cual se identifica el procedimiento de contratación.

	2
	Lugar y Fecha
	El lugar, día, mes y año en que se elabora el documento. 

	3
	Obra
	Objeto del procedimiento de contratación.

	4
	Hoja
	El número de hoja.

	5
	Denominación o Razón Social
	El nombre o la razón social de la persona física o moral que presenta la propuesta.

	6
	Nombre
	Nombre, cargo y firma del representante legal de la persona física o moral que presenta la propuesta.

	7
	No.
	El número o clave con el que se identifica el material o equipo de instalación permanente.

	8
	Personal
	El nombre de cada categoría del personal técnico, administrativo y de servicios que se considera en la ejecución de los trabajos. (Personal considerado en indirectos)

	9
	Unidad
	La unidad de medida. 

	10
	Cantidad
	La cantidad que se propone utilizar en la ejecución de los trabajos.

	12
	Salario
	El salario real de cada una de las categorías.

	13
	Importe Total
	El monto total de erogaciones por cada una de las categorías propuestas.

	14
	Cantidad
	La cantidad que se programa ejecutar de la categoría en un determinado periodo.

	15
	Importe 
	El importe que se programa ejecutar de la categoría en un determinado periodo.

	16
	Diagrama
	Con barras, la representación gráfica de la utilización de cada una de las categorías.

	17
	Parcial 
	El importe parcial por periodo.

	18
	Acumulados
	El importe acumulado por periodo.

	19
	Periodo de ejecución
	El periodo de ejecución en días naturales

	20
	Fecha de inicio
	La fecha de inicio de la obra.

	21
	Fecha de termino
	La fecha de terminación de la obra.
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