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ESPECIFICACIONES GENERALES

OBRA: “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, TAM.”			
	
1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

Infraestructura vial del Puerto Industrial de Altamira, Tamaulipas.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Mantenimiento a la superficie de rodamiento y estructura de pavimento mediante la rehabilitación de áreas sustituyendo los materiales dañados tanto en pavimento asfaltico como en pavimento hidráulico en las vialidades que conforman el Puerto de Altamira.

3. ACLARACIONES Y NORMAS.

Todos los materiales y procedimientos de ejecución deberán cumplir las normas vigentes aplicables. En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridad será el siguiente:

a)	Especificaciones particulares del contrato.
b)	Planos.
c)	Catálogo de conceptos.

El LICITANTE, al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en documento PE 10 “CATALOGO DE CONCEPTOS” y, en general de todos los documentos de que se compone la proposición, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes leyes, normas oficiales mexicanas de construcción vigentes reglamentos aplicables y demás que se consideren necesarios.

4. DEFINICIONES.

Dentro del texto de estas Especificaciones Particulares, se denomina:
a) API ALTAMIRA:  A la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. 
b) LICITANTE: Toda persona física o moral que presente proposición en los términos establecidos para realizar la obra motivo de este procedimiento de contratación.
c) CONTRATISTA: Toda persona física o moral a quien se le haya adjudicado el contrato de obra pública motivo de la presente.
d) RESIDENTE DE OBRA: Toda persona física designada previo al inicio de los trabajos, como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representará a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar donde se realizarán los mismos.
e) SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Toda persona física que el CONTRATISTA presente a la API ALTAMIRA con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los trabajos. La API ALTAMIRA aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.
f) PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.
g) LEY: Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
h) REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

5. VISITA DE LA OBRA.

Se efectuará una visita al sitio de ejecución de los trabajos en la que, dependiendo de los alcances y objeto de los mismos, los Licitantes podrán obtener antes de la fecha del acto de apertura de proposiciones, toda la información que considere relevante para la presentación de su proposición, tales como las condiciones físicas en las que se desarrollaran los trabajos, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales, apoyos urbanos, características de la zona, accesos que se utilizarán durante la ejecución de la obra, características de los materiales y otras que eventualmente deba considerar en la preparación de su proposición. 

Por otra parte, en su caso, deberá obtener de las autoridades competentes los importes de los respectivos permisos y/o conexiones de servicios que se requieran contratar, mismos que serán considerados en los costos indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional. 

El LICITANTE deberá presentar una manifestación escrita de conocer el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos, y su conformidad con el volumen de obra a realizar.

6. COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecutan los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con la API ALTAMIRA, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de lo antes señalado.

Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido de que la actividad portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones, observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas según sea el caso dentro de sus costos directos o indirectos ya que para efecto de pago y periodos de ejecución no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos. 

[bookmark: _Hlk67990498]La API ALTAMIRA, dentro de sus facultades, podrá contratar los servicios de una SUPERVISIÓN EXTERNA, que se encargará de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los CONTRATISTAS, en coordinación con la RESIDENCIA DE OBRA. El CONTRATISTA deberá atender las indicaciones que se le den por parte de estas, relacionadas con la ejecución de la obra. Cuando las instrucciones de la SUPERVISIÓN EXTERNA se contrapongan o difieran con las proporcionas por la RESIDENCIA DE OBRA, serán estas últimas las que prevalezcan; para ambos casos, sólo serán válidas aquellas indicaciones u ordenamientos o advertencias o avisos realizados mediante escritos o la bitácora electrónica.

La API ALTAMIRA destinará un área necesaria, apropiada y suficiente para que el CONTRATISTA instale una caseta de campo y almacene sus materiales, equipos o maquinaria que use exclusivamente para la ejecución de los trabajos. Concluido el periodo de ejecución señalado en el contrato respectivo, este sitio deberá quedar debidamente libre y limpio en un lapso no mayor de 10 días naturales posteriores a esta fecha.

7. DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE LA API ALTAMIRA O DE TERCEROS.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, el CONTRATISTA deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución. Si durante el desarrollo de los trabajos se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones y en general a cualquier bien propiedad de la API ALTAMIRA o de terceros, la reposición y/o la reparación será de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

El LICITANTE al presentar su proposición debe de considerar que todos los trabajos a realizar en el área asignada, deberá usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias para resguardar al personal de trabajo y las instalaciones, ya que será única y exclusivamente responsabilidad del CONTRATISTA que ejecute los trabajos.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La API ALTAMIRA ha establecido un período de ejecución de los trabajos de 109 (Ciento veinte) días naturales, al que deberá de sujetarse el CONTRATISTA, con fecha probable de inicio el 13 de septiembre de 2021, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. 

El programa detallado de ejecución de los trabajos que el LICITANTE presente en su proposición, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar correctamente los trabajos, así como los rendimientos mensuales que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por la API ALTAMIRA.

El plazo para la ejecución de la obra podrá modificarse si el volumen real es mayor que el considerado en esta CONVOCATORIA a la licitación, o por alguna causa de fuerza mayor que no sea imputable al CONTRATISTA. En este caso, se harán los trámites para el convenio modificatorio correspondiente.

Si por causas imputables al CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de trabajo, él estará obligado a operar en tiempo extraordinario sus equipos o aumentar su número hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la API ALTAMIRA. En este caso, se aplicarán las retenciones o sanciones aplicables estipuladas en el contrato.

9. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SEÑALIZACIÓN.

En atención al artículo 67 de la LEY y a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, los LICITANTES se obligan a apegarse a las normas de seguridad vigentes aplicables al objeto de la licitación. Por lo tanto, los LICITANTES deberán considerar en la integración de sus precios unitarios el porcentaje de la mano de obra correspondiente de equipo básico de protección personal (zapato industrial, ropa tipo overol, guantes, googlees, chaleco reflejante, entre otros necesarios, dependiendo de la actividad a realizar y de las normas de seguridad aplicables) de todo el personal obrero y de control de obra en campo. 

Asimismo, es obligatoria la señalización vial de las áreas intervenidas (conos, trafitambos, cintas, etc.) y la necesidad de personal que coordine el tráfico (bandereros). Estos cargos deberán considerarse en el costo indirecto.

Los trabajos se programarán, considerando que el puerto está en operación, y no será interrumpida debido a la ejecución de los mismos: por lo que el CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente una señalización en las áreas de trabajo, durante el tiempo de ejecución de los trabajos, para evitar accidentes, está señalización deberá estar iluminada adecuadamente. En caso de requerir realizar actividades en tierra, dentro del Puerto, el CONTRATISTA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la API ALTAMIRA, señalados en su SGI; asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo al tipo de trabajo que vaya a realizar.
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10. CANTIDADES DE OBRA.

Las cantidades de obra señaladas en el catálogo de conceptos son aproximadas. Si por necesidades propias de los trabajos fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se efectuara un volumen mayor o menor al indicado en el catálogo, el CONTRATISTA realizará el volumen que resulte, no teniendo por este motivo ningún derecho al cambio de los precios unitarios originalmente aprobados y únicamente se pagarán los trabajos realmente ejecutados.

11. EQUIPO.

Los equipos a utilizar por el CONTRATISTA deberán ser los que indicó en su proposición y que fueron evaluados y aceptados. Si por causas de fuerza mayor, éstos no pudieran presentarse, el LICITANTE podrá solicitar a la API ALTAMIRA la sustitución de los mismos, siempre y cuando éstos sean de la capacidad, funcionalidad y características técnicas iguales o mayores a las inicialmente propuestas, que garanticen el pleno cumplimiento de los trabajos en los tiempos establecidos. Este cambio deberá ser autorizado y aceptado previamente por la API ALTAMIRA, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios aceptados, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

12. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Todos los materiales que se propongan y se utilicen en los trabajos serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA y cumplirán satisfactoriamente con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas por la API ALTAMIRA. 

Cuando en la cotización se propongan productos o materiales de calidad similar a la especificada en el PROYECTO, estos deberán ser descritos, detalladamente en la proposición a fin de que se pueda comparar la calidad de estos.

Cuando en las presentes especificaciones se mencione determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente, que sólo se pretende definir una calidad o un diseño determinado, y de ningún modo se señala con ello de manera específica su uso, en tal virtud, previa autorización de la API ALTAMIRA, podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad equivalente, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

13. ASPECTOS AMBIENTALES.

El CONTRATISTA se obliga, previo al inicio de los trabajos, a designar a un supervisor ambiental, mediante escrito dirigido a la API ALTAMIRA, donde se compromete a cumplir y hacer cumplir los términos siguientes:

a) Debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus SARS-COV2, el CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación, deberá apegarse a las disposiciones contenidas en los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno laboral emitidos por el Gobierno Federal - https://www.gob.mx/stps/documentos/lineamientos-tecnicos-de-seguridad-sanitaria-en-el-entorno-laboral-. En consecuencia, deberá considerar en la integración de sus precios unitarios los costos derivados de las medidas de contención del coronavirus SARS-COV2 que correspondan a las características y tipo de obra que se va a ejecutar.
b) El CONTRATISTA no deberá ubicar por ningún motivo los campamentos de construcción dentro de la franja que corresponde a la Zona Federal Marítimo Terrestre.
c) El CONTRATISTA está obligado a restaurar y limpiar las áreas que utilice en forma temporal para talleres, almacenes, oficinas y campamentos, debiendo dejarlas en las condiciones originalmente entregadas.
d) El CONTRATISTA deberá instalar suficientes sanitarios portátiles para el uso del personal que labore durante la ejecución de la presente obra pública, por lo que quedará obligado a presentar a la API ALTAMIRA, en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, la descripción detallada de las instalaciones sanitarias con las que contará, el plano de su localización, así como una sección tipo de las estructuras que sean seleccionadas. 
e) El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de los términos o condicionantes establecidos y que sean de su responsabilidad, ocasionará que sea sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los ordenamientos que resulten aplicables.
f) El CONTRATISTA, deberá brindar las facilidades y apoyo necesarios durante las visitas técnicas que el personal de la API ALTAMIRA realice, con el objeto de supervisar y evaluar el cumplimiento de los términos y condicionantes de la obra en cuestión.

14. LIMPIEZA

El CONTRATISTA se obliga a mantener el área donde se ejecuten los trabajos limpios y ordenados durante el tiempo que duren los trabajos. Al término de los trabajos, la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA. El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en estas especificaciones, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios propuestos.

Se deberá tener especial cuidado de tomar en cuenta los requerimientos exigidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el desarrollo de la obra, tales como: mantener en forma continua señalamientos precautorios como son boyas, cinta, letreros, etc.; Letrinas para uso de los trabajadores, las cuales podrán ser fijas o portátiles; Demostrar, a través de evidencias textuales, el impedimento de vertido de hidrocarburos al mar, río, lagunas, suelo o drenaje de la maquinaria y equipo que utilizará, así como de cualquier otro material consumible; Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los materiales considerados como residuos que por sus propiedades físicas, químicas o biológicas, tengan características de peligrosidad; Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los residuos sólidos durante la etapa de ejecución de los trabajos. Lo anterior lo deberá tomar en cuenta en los análisis de precios.

15. PRECIOS UNITARIOS.

El LICITANTE al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento "CATALOGO DE CONCEPTOS", deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo, debiendo el LICITANTE tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado.

Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares y normas de calidad que determine la API ALTAMIRA, por lo que cualquier situación contraria a lo antes expuesto, será responsabilidad del CONTRATISTA sin que la API ALTAMIRA deba reconocerle algún costo adicional.

El CONTRATISTA debe de considerar para la elaboración de su proposición el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, así como el DECRETO por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de enero de 2016 y el 30 de diciembre de 2016, respectivamente.
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Así mismo deben de considerar, en la elaboración de su proposición, que los cargos adicionales se integrarán por el cargo correspondiente al 5 al millar por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. Este cargo adicional se deberá considerar sobre el subtotal después de la utilidad.

El CONTRATISTA al elaborar el precio unitario de cada concepto requerido, deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares, así como las Especificaciones Complementarias y las Normas de Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Normativa para la Infraestructura del Transporte. Puertos (PUE), N.CTR.PUE.I-03-001/06).

En ningún caso se pagarán por separado los costos que por concepto de instalación en obra tenga que realizar el CONTRATISTA. No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas. 

Conforme a los lineamientos que cita la LEY y su REGLAMENTO, los precios unitarios presentados en su proposición permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

En términos de lo señalado en la LEY y su REGLAMENTO, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito ajuste de sus precios unitarios, de acuerdo con los índices INPP que publica el INEGI, para los periodos aplicables.

La aplicación de los procedimientos citados se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en el Documento PE 01, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente. 

En su proposición el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el Catálogo de Conceptos, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamientos, en los formatos que para el caso se anexan.

Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y Especificaciones del PROYECTO señaladas en esta convocatoria, el hecho de otorgársele el contrato no significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas en la convocatoria y de aquellas modificaciones o adiciones establecidas en el Acta de la Junta de Aclaraciones.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la API ALTAMIRA, ya sea mediante oficio o una nota de bitácora. Para el pago de este trabajo se analizará conjuntamente el precio unitario que resulte, teniendo como base los análisis presentados en la proposición y los rendimientos reales que se hayan observado durante la ejecución de estos trabajos.

Los precios estipulados en el catálogo de conceptos deberán incluir las erogaciones por parte del CONTRATISTA para sostener una planta de personal idóneo, eficiente y suficiente que pueda llevar a cabo la realización del PROYECTO y cumplir satisfactoriamente, a juicio de la API ALTAMIRA, con todas las actividades y trabajos contratados

El LICITANTE deberá presentar en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de estos.

La totalidad de los documentos que integren la proposición, deberán presentarse firmados por el LICITANTE en todas sus hojas. Todas las proposiciones deberán ser presentadas en moneda nacional. Cualquier proposición que no sea presentada en pesos mexicanos no será tomada en consideración.

La obra objeto de este procedimiento de contratación, estará regida en todos y cada uno de sus puntos por la LEY y su REGLAMENTO.

16. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Si durante la ejecución del proyecto surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el CONTRATISTA deberá informar al RESIDENTE para que una vez evaluados y consultados con el área de Proyectos se autoricen mediante el oficio de autorización correspondiente o la BESOP y se proceda a presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación, de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la dependencia o Entidad, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

17. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

Para la atención de los trabajos objeto de la presente licitación, se considera conveniente que los servicios de supervisión de la obra sean prestados por un profesionista con experiencia en obras equivalentes al objeto del presente proceso de contratación, para lo cual deberá anexar a su oficio de presentación su currículum vitae, anexando copia de su cédula profesional y contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en el tipo de obra pública que se va a ejecutar, reconocida y demostrada ante la API ALTAMIRA mediante los documentos correspondientes (bitácoras, actas, nombramientos, estimaciones, etc.). Este tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre del CONTRATISTA, por lo que cualquier orden dada por el RESIDENTE DE OBRA al mismo, se considerará como transmitida al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos, y proporcionará al RESIDENTE DE OBRA, todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando así se requiera. De igual manera, en caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, este se obliga con anticipación, a dar aviso por escrito al RESIDENTE DE OBRA incluyendo, además, la designación de la persona que lo sustituirá, el cual tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo también cumplir con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso. El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA cuando su presencia sea requerida en la obra por motivo de trabajo.

18. BITÁCORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

La bitácora de los trabajos se llevará a cabo de manera electrónica, utilizando para tal efecto los medios de comunicación que la Secretaría de la Función Pública ha implementado para tal efecto, cumpliendo cada uno de los requisitos establecidos en la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en vigor.
Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la Bitácora, serán válidas, aunque no se encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto. 

Para su seguimiento, el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberá tener vigente su Firma Electrónica Avanzada (e-firma) que otorga el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

19. ESTIMACIONES.

La formulación de estimaciones abarcará períodos máximos mensuales e irán acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Serán presentadas por el CONTRATISTA a la RESIDENCIA DE OBRA dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte. El soporte documental mínimo a presentar con la estimación será el establecido en el artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, entre los cuales se enlistan los siguientes:

1. Números generadores, impresos y respaldados en archivo electrónico, en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior y en Acrobat Reader (escaneados).
2. Tablas con el cálculo de volúmenes, impresas y respaldadas en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior.
3. Álbum fotográfico (al menos diez fotografías con su pie de foto), impreso y respaldado en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Word, versión 2012 o superior.

Una vez aprobada la estimación que ampare los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente, cubriendo todos los requisitos legales que exige la normatividad vigente aplicable.

El CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por el CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, la API ALTAMIRA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY.

En el caso que se hayan realizado pagos en exceso al CONTRATISTA, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 55 de la LEY. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la API ALTAMIRA.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente.

El CONTRATISTA debe considerar lo descrito en el artículo 119 del REGLAMENTO, que textualmente dice: “Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad del CONTRATISTA hasta el momento de su entrega a la dependencia o entidad, por lo que quedará a su cargo, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos”.

Cuando se presente un atraso fuera del periodo contractual imputable al CONTRATISTA, la API ALTAMIRA aplicará las penas convencionales contractuales.

20. RECEPCIÓN DE LA OBRA.

El CONTRATISTA comunicará a la API ALTAMIRA la conclusión de los trabajos a su cargo, para que esta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en este. Al finalizar la verificación de los trabajos, la API ALTAMIRA contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

En este mismo acto, el CONTRATISTA entregará al RESIDENTE DE OBRA, el levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas. El CONTRATISTA entregará el número de planos originales necesarios para que se identifiquen los trabajos realizados conforme a la obra pública contratada, así como los archivos en una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil de dichos planos (as-built) elaborados con el Software AutoCAD 2015 o superior, los cuales deberán ser firmados por la RESIDENCIA DE OBRA, la SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, el DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO y por la GERENCIA DE INGENIERÍA de la API ALTAMIRA, los planos firmados se deberán de adjuntar en formato PDF a la memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil, acompañados con los planos AS-BUILT.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes, dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los mismos, deberán elaborar el finiquito correspondiente, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

21. LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA.

El finiquito y terminación del contrato se efectuará de acuerdo a lo contenido en las secciones VIII y IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con fundamento en el Artículo 137  fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, en la fecha que realice el acta de entrega-recepción de los trabajos, o en que quede suspendida por motivo de cualquier índole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, deberá proporcionar al RESIDENTE DE OBRA y este revisará y autorizará, el levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados que correspondan. 

22. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

El CONTRATISTA tendrá la obligación de dar de alta la obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en el pago de las aportaciones correspondientes, de conformidad con Ley del Seguro Social y su Reglamento.  La API ALTAMIRA podrá solicitarle al CONTRATISTA en cualquier momento, la documentación que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

23. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

En caso de interrupción de los trabajos por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a la API ALTAMIRA o al CONTRATISTA, se procederá conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.
En caso de ocurrir un suceso que produce un daño o una perdida considerables, debidamente catalogado como tal por la API ALTAMIRA y/o por instituciones competentes que afectase la obra en proceso de ejecución o terminada y aún no recibida, el CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los daños causados siempre y cuando el avance de los trabajos este de acuerdo al programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.

Se considerarán como Caso fortuito o Fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el contrato respectivo. Entre otros, se considera “Caso fortuito o Fuerza mayor”, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.

24. SUSPENSIÓN DE OBRA.

Cuando la suspensión de los trabajos se derive de la incidencia en el sitio de los trabajos de un ciclón o un huracán, el pago de gastos no recuperables y el de los daños a la obra se regirán por lo establecido en el REGLAMENTO.

Cuando existan suspensiones en los trabajos por causas imputables a la API ALTAMIRA, esta se obliga a cubrir al CONTRATISTA la totalidad de cargos del equipo en espera o en reserva, debiendo considerar para ello los porcentajes que, sobre el equipo activo, se muestran en el documento PE 06 -ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-, anexo en esta convocatoria. El costo horario de los equipos y/o maquinaria en espera o reserva debido a suspensiones no imputables al CONTRATISTA, serán conciliados con la RESIDENCIA DE OBRA de acuerdo a los términos señalados en la Cláusula Trigésima denominada Otras liquidaciones del Modelo de Contrato proporcionado en el Documento PT 07 de la Convocatoria del presente proceso de contratación. Al costo del equipo en espera o en reserva se le adicionará el porcentaje de indirectos que cita en su proposición. No se pagará el porcentaje de utilidad. Al costo del equipo en espera o reserva se le adicionará el porcentaje de indirectos que cita en su proposición. No se pagará el porcentaje de utilidad.

Si pasados 30 (treinta) días subsiste la suspensión de los trabajos, la API ALTAMIRA y el CONTRATISTA por mutuo acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación anticipada del contrato, en cuyo caso la API ALTAMIRA cubrirá los gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA, tal como lo cita la LEY.



25. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

En términos del artículo 60 de la LEY, la API ALTAMIRA podrá terminar anticipadamente el contrato por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 151, 152 y 153 de su REGLAMENTO.

26. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso del incumplimiento a los términos señalados en el contrato respectivo o a las condicionantes o especificaciones señaladas en la convocatoria, la API ALTAMIRA podrá proceder a la rescisión administrativa del Contrato, en apego a lo señalado en el Modelo de Contrato proporcionado en el Anexo 24 del Documento PT 07, así como a lo establecido para estos casos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

27. RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS.

Los siguientes planos y croquis son parte integrante del presente documento de especificaciones particulares y deben incluirse en la propuesta técnica del LICITANTE, por lo que deberán entregarse debidamente firmados por el representante legal del LICITANTE, dentro de este documento.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

	CONCEPTOS No. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 6.6, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 12.6, 13.1, 14.1, 15.1.

	CONCEPTO: Trazo y nivelación de las áreas de los trabajos, incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

	UNIDAD: Metro cuadrado (m2).

	DESCRIPCIÓN: Trazo y nivelación, en el área de los trabajos, incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo de acuerdo con lo indicado en el proyecto.

	ALCANCES:
1. El RESIDENTE DE OBRA entregará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos, bancos de nivel y los puntos necesarios en cada una de las zonas a reparar para ubicación y el trazo para la ejecución de la obra.
2. Previo al inicio de los trabajos la RESIDENCIA DE OBRA indicará al CONTRATISTA la superficie a delimitar para realizar el levantamiento del área a trabajar.
3. Se realizará el trazo y nivelación del área de los trabajos y el deslinde del área a pavimentar, indicando con pintura los vértices que delimiten dicha área, utilizando el equipo adecuado que más se adapte para la realización de los trabajos.
4. Se indicará cuando aplique con estacas los niveles de la superficie de rodamiento, utilizando las referencias necesarias para la construcción de la estructura de pavimento.
5. Para la medición de este concepto se cuantificará el área considerando la longitud y ancho, el pago se realizará por área obtenida de trazo y nivelación inicial.
6. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo.
7. Este precio unitario incluye además de lo anterior: Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todos cargos correspondientes para la correcta ejecución de la obra
8. El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con la NOM-031-STPS-2011.
9. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, calculo con croquis y acompañar con un mínimo de 10 (diez) fotografías.
10. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será metro cuadrado (m2).

	CONCEPTOS No. 1.2, 3.2, 6.7, 11.2, 12.7, 15.2

	CONCEPTO: Corte y demolición de pavimento de concreto hidráulico reforzado de 20 y/o 27 cm. de espesor promedio. Incluye: extendido de material en sitio de tiro.

	UNIDAD: Metro cúbico (m3).

	DESCRIPCIÓN: Demolición de concreto hidráulico reforzado de 20 y/o 27 cm. de espeso promedio. Incluye: equipo, mano de obra.

	ALCANCES:

	1. Corte con máquina cortadora de disco de la zona marcada para restitución del pavimento de concreto hidráulico, con una profundidad de corte mínima de 8 cm.
2. Demolición por medios mecánicos o manuales.
3. La demolición deberá realizarse de tal manera que no se dañe la estructura del pavimento fuera del área de reparación, en caso de dañar fuera del área la reparación correrá a cargo del CONTRATISTA.
4. El RESIDENTE DE OBRA antes de iniciar la demolición le indicara al CONTRATISTA las zonas a demoler.
5. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
6. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, calculo con croquis y acompañar con un mínimo de 10 (diez)  fotografías.
7. El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con la NOM-031-STPS-2011.
8. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
9. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases.
10. La demolición deberá realizarse de tal manera que no se dañe la estructura del pavimento fuera del área de reparación, en caso de que suceda el CONTRATISTA deberá de seccionar el área dañada y sustituir el concreto sin ningún costo a esta entidad.
11. Correrá por cuenta y cargo del CONTRATISTA los permisos federales para los accesos carreteros, así como las consideraciones sindicales de los camioneros de la zona -estos permisos y consideraciones con cargo a los costos indirectos-.
12. Los permisos de ingreso y salida al recinto fiscal portuario ante las instancias aduaneras, los deberá de tramitar el CONTRATISTA.
13. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cúbico.

	CONCEPTOS No. 1.3, 3.3, 6.8, 11.3, 12.8, 15.3.

	CONCEPTO: Excavación en caja en cualquier tipo de material con equipo o herramienta manual.

	UNIDAD: Metro cúbico (m³).

	DESCRIPCIÓN: Se realizará excavación en caja en cualquier tipo de material haciendo los cortes necesarios para remover la capa de Base y/o Sub-Base dañados a la profundidad requerida.

	ALCANCES:
1. La excavación se realizará de acuerdo con los límites señalados o establecidos en el concepto de trazo y nivelación y se realizará en forma rectangular o cuadrada, con dos de sus lados perpendiculares al eje de la vialidad siguiendo la geometría del corte de la carpeta asfáltica previamente realizado.
2. Excavación en caja con equipo mecánico y herramienta manual a la profundidad necesaria.
3. Retiro del material de Base y/o sub-base desde el interior hacia el perímetro en el área de excavación, empleando la herramienta y/o equipo adecuado que no dañe la capa lateral. 
4. La excavación debe quedar con el fondo nivelado hasta la profundidad que requiera la reparación, libre de residuos de las capas demolidas, partículas sueltas o polvo de cualquier otra materia extraña.
5. El material producto de corte y excavación deberá cargarse directamente al camión para su acarreo y llevarlo al sitio autorizado por la RESIDENCIA DE OBRA. (el acarreo se realizará con cargo al concepto acarreo de material a 1er km y subsecuente).
6. Se recompactará el fondo de la superficie (sub-rasante) expuesta de la excavación, con el equipo vibratorio adecuado dependiendo del área, pudiendo utilizar si se requiere compactador de dos rodillos lisos o en su defecto el equipo que se adapte de acuerdo con la superficie a reparar, para alcanzar el grado de compactación del material de fondo del 90 % respecto a su PVSM.
7. Considerar el control topográfico y las pruebas de laboratorio con cargo al costo indirecto.
8. Considerar todos los materiales, mano de obra y equipo necesarios para la ejecución de este concepto de trabajo.
9. El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con la NOM-031-STPS-2011.
10. Incluye: material, mano de obra, equipo, señalamientos, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución.
11. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases.
12. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, calculo con croquis y acompañar con un mínimo de 10 (diez)  fotografías.
13. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
14. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cúbico.

	CONCEPTOS No. 1.4, 2.3, 3.4, 4.3, 5.3, 6.3, 6.9, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.4, 12.3, 12.9, 13.3, 14.4, 15.4.

	CONCEPTO: Carga y acarreo de material , producto de corte, fresado, excavación o demolición, al primer kilómetro.

	UNIDAD: Metro cúbico (m3).

	DESCRIPCIÓN: El CONTRATISTA deberá de garantizar la operación de la carga y acarreo de material a primer kilómetro.

	ALCANCES:
1. Carga y acarreo de los materiales producto de corte y/o excavación y/o demolición  según sea el caso.
2. Correrá por cuenta y cargo del CONTRATISTA los permisos federales para los accesos carreteros, así como las consideraciones sindicales de los camioneros de la zona -estos permisos y consideraciones con cargo a los costos indirectos-.
3. Los permisos de ingreso y salida al recinto fiscal portuario ante las instancias aduaneras, los deberá de tramitar el CONTRATISTA.
4. La distancia de sobre acarreo, cualquiera que sea esta, se determinará según se indica a continuación:
a) En las terracerías compensadas, según el diagrama de masas del proyecto, entre los centros de gravedad de la excavación y del terraplén, descontando la distancia de acarreo libre.
b) En los préstamos de banco, entre el centro de lugar de la excavación del préstamo y el centro de gravedad del terraplén, esto es en capa subrasante y rellenos, según la ruta más corta y conveniente, a juicio del Residente de obra.
Conforme a especificación 3.01.01.008-G.05 del libro de normas para construcción e instalación de terracerías de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
5. Consumibles y desperdicios.
6. El CONTRATISTA deberá de considerar el abundamiento del material, pues solo se pagará este concepto medido compacto por medio de secciones topográficas de la capa construida o de la excavación en su caso.
7. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
8. Para efectos de pago de las estimaciones se deberán presentar notas de bitácora, números generadores donde se representen las rutas de recorrido de los movimientos de material para este concepto y mínimo 10 (diez)  fotografías de los trabajos ejecutados.
9. El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con la NOM-031-STPS-2011.
10. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
11. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases.
12. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
13. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cúbico (m3).

	CONCEPTO No. 1.5, 2.4, 3.5, 4.4, 5.4, 6.4, 6.10, 7.4, 8.4, 9.4, 10.4, 11.5, 12.4, 12.10, 13.4, 14.5, 15.5.

	CONCEPTO: Acarreo de material, producto de corte, fresado, excavación o demolición, a kilómetros subsecuentes.

	UNIDAD: Metro cúbico- kilometro (m3-km).

	DESCRIPCIÓN: Acarreo de material a kilómetros subsecuentes. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

	ALCANCES:
1. Tiempos empleados en el transporte del material en los kilómetros subsecuentes al primero hasta el sitio indicado por el residente de obra.
2. Correrá por cuenta y cargo del CONTRATISTA los permisos federales para los accesos carreteros, así como las consideraciones sindicales de los camioneros de la zona -estos permisos y consideraciones con cargo a los costos indirectos-.
3. Los permisos de ingreso y salida al recinto fiscal portuario ante las instancias aduaneras, los deberá de tramitar el CONTRATISTA.
4. El CONTRATISTA deberá de considerar el abundamiento del material, pues solo se pagará este concepto medido compacto por medio de secciones topográficas de la capa construida o de la excavación en su caso.
5. Incluye trabajos de extendido del material producto de corte, excavación y/o demolición en el sitio de tiro con equipo.
6. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
7. Para efectos de pago de las estimaciones se deberán presentar notas de bitácora, números generadores donde se representen las rutas de recorrido de los movimientos de material para este concepto y mínimo 10 (diez)  fotografías de los trabajos ejecutados.
8. El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con la NOM-031-STPS-2011.
9. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
10. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases.
11. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cúbico- kilometro.

	CONCEPTO No. 1.6, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6, 6.11, 7.6, 10.6, 11.6,12.11, 14.6, 15.6.

	CONCEPTO: Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%.

	UNIDAD: Metro cúbico (m3).

	DESCRIPCIÓN: Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%, con material producto de banco de la Región, incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

	ALCANCES: 
1. Suministro del material, que incluye: Permisos de explotación, regalías; construcción, acondicionamiento y mantenimiento de caminos de accesos al “banco”, durante la ejecución de la obra; desmontes, despalmes y retiro del producto de estas actividades; explotación, remoción y carga del material.
2. En el precio unitario se deberá incluir el costo del acarreo al 1º km y los kilómetros subsecuentes desde el banco de material hasta el sitio de la obra, considerando el trámite necesario de licencias o permisos requeridos para el transporte de material, así como el pago de peaje de vehículos (en caso necesario).
3. El material suministrado deberá cumplir con la calidad indicada de acuerdo con las características fijadas en la Normatividad vigente de la SCT.
4. Previo a la formación de la capa el CONTRATISTA deberá obtener la autorización de la RESIDENCIA DE OBRA (el cual deberá muestrearse para su análisis por parte de laboratorio de mecánica de suelos), para el uso del material que haya propuesto en su proposición. En el entendido de que deberá cumplir con las características indicadas en la Normatividad vigente de la SCT.
5. La construcción de la base se iniciará cuando las terracerías, estén terminadas dentro de las tolerancias fijadas en este proyecto.
6. La descarga de los materiales que se utilicen para la construcción de base deberá hacerse sobre la subrasante en la forma y en los volúmenes por estaciones de 20 m.
7. Una vez descargado el material se mezclará y homogenizará en seco, hasta obtener una mezcla uniforme para proceder a su tendido, se extenderá parcialmente el material y se procederá a incorporarle agua por medio de riegos y mezclados sucesivos, para alcanzar la humedad que se fije. A continuación, se extenderá el material en capas sucesivas de materiales sin compactar, cuyo espesor no deberá ser mayor de 20 cm, compacto.
8. Durante el proceso de mezclado se deberá realizar él papeo del material que comprende: disgregado, separación y recolección del material para eliminar tamaños mayores de 2 1/2” de Ø.
9. Una vez concluido el extendido de la capa, está se compactará hasta alcanzar el grado de compactación correspondiente al 100 % de su P.V.S.M., Porter. Realizando la compactación como sigue: En las tangentes, la compactación se inicia de las orillas hacia el centro y en las curvas, de la parte interior de la curva hacia la parte exterior.
10. Se darán riegos superficiales de agua, durante el tiempo que dure la compactación, únicamente para compensar la pérdida de humedad por evaporación. De lo contrario cualquier deterioro que se presente en la superficie por causas imputables al CONTRATISTA será responsabilidad de la misma para cualquier reparación que sea requerida.
11. Para dar por terminada la construcción de la base, se verificarán el alineamiento, perfil, sección, compactación, espesor y acabado, de acuerdo con lo fijado en el proyecto.
12. Para los niveles de piso terminado se deberá tener una tolerancia de ± 0.5 cm.
13. Cuando en la capa de la base aparecieran baches o esta fuera deteriorada, por causas imputables al CONTRATISTA su reparación será a cargo y cuenta de este.
14. Suministro de agua para la compactación del material que comprende: extracción, carga, acarreo a cualquier distancia y aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación. Incluye: el tiempo de los vehículos empleados en el transporte del agua, durante las cargas y las descargas. En su caso operaciones necesarias para quitar la humedad excedente de la óptima para compactación.
15. Considerar los trabajos de laboratorio con cargo a los costos indirectos.
16. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, calculo con croquis y acompañar con un mínimo de 10 (diez)  fotografías.
17. El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con la NOM-031-STPS-2011.
18. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
19. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI.
20. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cúbico.

	CONCEPTOS No. 1.7, 3.7, 6.I2, 11.7, 12.12, 15.7.

	CONCEPTO: Suministro y colocación de junta transversal a base de acero redondo liso de 3/4” F’y = 4,200 kg/cm2 incluye: canastilla para su sujeción y fijación, cortes y desperdicios.

	UNIDAD: Metro (m).

	DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de junta transversal a base de redondo liso de 3/4” in F’y = 4,200 kg/cm2 @30 cm con 50 cm de longitud con casquillo de expansión en pavimento de concreto hidráulico incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, canastilla o armazón de acero para su sujeción y fijación, cortes y desperdicios.

	ALCANCES: 
1. Suministro y colocación de junta longitudinal a base de acero liso redondo de 3/4” in de pulgada de diámetro.
2. Serán colocadas a cada 30 cm. de separación y con longitud de 50 cm.
3. En algunos casos para la ejecución de este trabajo será necesario barrenar la losa de concreto aledaña existente con equipo mecánico (rotomartillo) para posteriormente colocar la junta transversal de redondo liso de ¾” in.
4. Suministro y colocación de casquillo (poliducto en los extremos o en uno de ellos) lubricado con grasa de acuerdo con proyecto, debiendo de ser de material que garantice el correcto deslizamiento de la barra pasa juntas, así como de tener el extremo del casquillo cerrado para evitar la entrada de concreto en el momento del colado, la autorización del mismo estará sujeta al juicio de la supervisión.
5. Sujeción y alineamiento de las barras previo al colado para que queden alineadas horizontalmente.
6. Todos los materiales, mano de obra, equipos y consumibles necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
7. Las pasa juntas deberán estar apoyadas sobre monturas y silletas de alambrón de 6.4 mm de diámetro las cuales deberán anclarse a la capa de apoyo de la losa, como se indica en croquis anexo, las pasa juntas deberán estar engrasadas en forma uniforme.
8. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
9. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, calculo con croquis y acompañar con un mínimo de 10 (diez)  fotografías.
10. El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con la NOM-031-STPS-2011.
11. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
12. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases.
13. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro.

	CONCEPTOS No. 1.8, 3.8, 6.13, 11.8, 12.13, 15.8.

	CONCEPTO: Suministro y colocación de junta longitudinal a base de varilla corrugada de 3/4" F’y = 4,200 kg/cm2, en pavimentación existente, perforación con taladro eléctrico para su colocación, Incluye: Materiales, mano de obra, equipo y herramienta manual.

	UNIDAD: Metro (m).

	DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de junta longitudinal a base de varilla corrugada de 3/4" F´ y = 4,200 @ 60 cm. y con 60 cm. de longitud con casquillo de expansión, Incluye: suministro, cortes, amarre, barrenado en losa de concreto, colocación y desperdicios.

	ALCANCES: 
1. Suministro y colocación de junta longitudinal a base de varilla corrugada de ¾ de pulgada de diámetro.
2. Serán colocadas a cada 60 cm. de separación y con longitud de 60 cm.
3. En algunos casos para la ejecución de este trabajo será necesario barrenar la losa de concreto aledaña a la existente con equipo mecánico (rotomartillo) para posteriormente colocar la junta longitudinal de varilla corrugada de ¾” in.
4. Suministro y colocación de casquillo (poliducto en los extremos o en uno de ellos) lubricado con grasa de acuerdo con proyecto, debiendo de ser de material que garantice el correcto deslizamiento de la barra pasa juntas, así como de tener el extremo del casquillo cerrado para evitar la entrada de concreto en el momento del colado, la autorización del mismo estará sujeta al juicio de la supervisión.
5. Sujeción y alineamiento de las barras previo al colado para que queden alineadas horizontalmente.
6. Todos los materiales, mano de obra, equipos y consumibles necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
7. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
8. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, calculo con croquis y acompañar con un mínimo de 10 (diez)  fotografías.
9. El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con la NOM-031-STPS-2011.
10. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
11. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases.
12. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro.

	CONCEPTO No. 1.9, 3.9, 6.14, 11.9, 12.14, 15.9.

	CONCEPTO: Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado con un    MR= 48 kg/cm2 de 20 a 27 cm. De espesor y acelerante a 24 horas. Incluye: afine, curado, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	UNIDAD: Metro cúbico (m3).

	DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado con un MR= 48 kg/cm2 de 20 a 27 cm. De espesor y acelerante a 24 horas. Incluye: afine, cimbrado, descimbrado, reglas, desmoldante, pruebas de calidad, curado, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	ALCANCES: 
1. Colado de losa de concreto hidráulico premezclado con acelerante a 24 h, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones para pavimentos de concreto hidráulico.
2. Se colocará en la base ya terminada, un plástico de polietileno calibre 600 de densidad baja para recibir la placa o losa de concreto hidráulico. Debiendo fijar dicha membrana de manera que garantice que se cubra el total del área a pavimentar, así como su impermeabilidad. 
3. De existir traslapes en la membrana de plástico, estos deberán ser mínimo de 15cm. Debiendo fijar la junta-traslape del mismo de manera segura, de tal manera que garantice la no filtración de agua entre la base y las losas de pavimento.
4. Suministro de malla electrosoldada 6-6 / 6-6, producto fabricado con alambrón laminado en frío F´y= 6,000 kg/cm2, corrugado y electrosoldada, con dos sistemas de elementos (barras o alambres), uno longitudinal y otro transversal, que se cruzan entre sí perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están unidos, mediante soldaduras eléctricas.
5. En la malla incluir; desenrollado, extendido, calzado, Cortes, traslapes, desperdicios y su sujeción con alambre de amarre para su correcta instalación se debe considerar la fijación del acero mediante calzado del acero por medio de silletas o pollos de concreto.
6. Preparación de la superficie, la cual debe de estar libre de basura, rocas, palos u otros objetos ajenos a los trabajos.
7. Pruebas de laboratorio al concreto, como los son las pruebas al revenimiento, de compresión, a la flexión, esto a los 7, 14 y 28 días. (Los resultados de dichas pruebas se deberán de anexar a las estimaciones).
8. Se utilizará concreto hidráulico premezclado con un MR = 48 kg/cm2. con un revenimiento máximo de 10-12 cm. y agregados pétreos con trituración total máximos de 1-1/2" de diámetro.
9. Para la colocación del concreto se utilizarán una regla vibratoria y vibradores de chicote, no se podrán realizar colados sin la presencia y que estén funcionando estos equipos.
10. Membrana de curado (curacreto) o equivalente, aplicado con aspersor de tal manera que la película cubra totalmente la superficie a curar.
11. Acabado con flota y macro texturizado transversal con peine, dejando un rayado de 3 mm. de ancho por 6 mm. de profundidad a una separación de 1.27 cm., materiales, mano de obra equipo y herramienta.
12. Por ningún motivo los trabajos de colado de losas deberán programarse para terminar en horarios en que ya no exista visibilidad.  En estos casos, se suspenderán los trabajos a criterio de la supervisión.
13. Se verificará la calidad del acabado escobillado, así como los niveles de terminado de acuerdo con el proyecto. De existir diferencias, a criterio de la supervisión se procederá a la reposición de las losas que estén fuera de especificación por cuenta del CONTRATISTA, quien será el único responsable de los trabajos.
14. Se deberá colar en horas que la temperatura no sea excesiva (35°C máx..) humedecer cimbras, armados y agregados antes del inicio del colado, mojar alrededor de la zona de colado y así aumentar localmente la humedad relativa, tener los agregados a la sombra y sobre todo iniciar el curado a la brevedad posible cuidando que sea totalmente efectivo.
15. Los acabados en el concreto deberán ser de la calidad requerida y deberá incluir corte y sello correspondiente para evitar agrietamientos por la acción de la temperatura.
16. El CONTRATISTA deberá considerar la cantidad de señalamientos necesarios para evitar accidentes durante el fraguado del concreto.
17. Este concepto de trabajo deberá cumplir con lo indicado en las Norma Vigentes de la SCT.
18. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
19. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, calculo con croquis y acompañar con un mínimo de 10 (diez)  fotografías.
20. El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con la NOM-031-STPS-2011.
21. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
22. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases.
23. para fines de pago el CONTRATISTA deberá referenciar en un plano general la ubicación de cada área a rehabilitar, así como las dimensiones geométricas.
24. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cúbico.

	CONCEPTO No. 1.10.

	CONCEPTO: Sellado de juntas y grietas en pavimento de concreto hidráulico, hasta 12 milímetros de abertura con sellador elástico de poliuretano.

	UNIDAD: Metro (m).

	DESCRIPCIÓN: Corte con cortadora de disco para concreto, Suministro y aplicación de sellador para juntas en pavimentos y losas de concreto hidráulico con un sellador elástico de poliuretano autonivelante y mono componente, resistente a hidrocarburos.

	ALCANCES: 
1. Suministro de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de este concepto.
2. Se debe realizar la limpieza de la junta o de la grieta, eliminando todas las partes sueltas.
3. Considerar el uso de compresor de aire para limpieza de las juntas.
4. Sellado de las juntas transversales y longitudinales, el sellador elástico de poliuretano-asfalto autonivelante, deberá ser elástico, resistente a los efectos de combustible y aceites automotrices, con propiedades adherentes con el concreto, base de silicón o similar.
5. Suministro y colocación de backed-road, sello de plástico no adherente de polietileno de 9 mm de diámetro, como base para el colocado del sellador en las juntas.
6. Se deberán seguir las instrucciones y recomendaciones de los productos a utilizar, si es similar el CONTRATISTA deberá presentar información técnica para la aprobación del producto que se usará.
7. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
8. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, calculo con croquis y acompañar con un mínimo de 10 (diez)  fotografías.
9. El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con la NOM-031-STPS-2011.
10. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
11. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases.
12. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro.

	CONCEPTOS No. 2.2, 4.2, 7.2, 9.2, 14.2.

	CONCEPTO: Fresado de la superficie de rodadura en pavimentos asfalticos.

	UNIDAD: Metro cúbico (m3).

	DESCRIPCIÓN: Fresado de la superficie de rodadura en pavimentos asfálticos con 5 centímetros de espesor, carga del material y la limpieza del área para recibir la carpeta asfáltica.

	ALCANCES: 
1. Remoción de 5 cm de carpeta asfáltica por medios mecánicos en trayectoria troncoidal a todo lo largo de la vialidad. El material producto del fresado será trasportado al lugar indicado por el supervisor de la APIAL, para tal efecto el CONTRATISTA deberá considerar una distancia de 24 km.
2. Mecanismo de tambor fresador.
3. Carga, acarreo y tiro de material producto de fresado en sitio autorizado o donde lo indique el RESIDENTE DE OBRA.
4. Equipo de transporte, conos, trafitambos y demás señalamiento de precaución, Mano de obra especializada, acorde a las características de los trabajos a realizar,  Herramienta menor y equipo de seguridad.
5. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases.
6. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, calculo con croquis y acompañar con un mínimo de 10 (diez)  fotografías.
7. Sobrecostos: Cargos indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.
8. Maniobras necesarias para efectuar los trabajos.
9. Memoria fotográfica de los trabajos realizados, misma que deberá entregarse al RESIDENTE DE OBRA en forma electrónica.
10. La API ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad.
11. Se tomarán las medidas necesarias a fin de no interferir con las maniobras en la zona y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
12. El CONTRATISTA se hace responsable de cualquier error futuro causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o   interpretaciones erróneas, sin ningún cargo a la API ALTAMIRA.
13. El CONTRATISTA deberá mantener limpia la superficie para que esta sea apta para recibir los riegos de liga previos al tendido de la carpeta.
14. El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con la NOM-031-STPS-2011.
15. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
16. Correrá por cuenta y cargo del CONTRATISTA los permisos federales para los accesos carreteros, así como las consideraciones sindicales de los camioneros de la zona -estos permisos y consideraciones con cargo a los costos indirectos-.
17. Los permisos de ingreso y salida al recinto fiscal portuario ante las instancias aduaneras, los deberá de tramitar el CONTRATISTA.
18. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo

	MEDICIÓN: La unidad de medición será por metro cúbico.

	CONCEPTOS No. 2.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 12.5, 13.5, 14.7.

	CONCEPTO: Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cm y 10 cm. de espesor compactada al 95 % PVMM de su P.V.M.M.

	UNIDAD: Metro cúbico (m3).

	DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cm y 10 cm. de espesor, compactada al 95 % PVMM de su P.V.M.M. incluye: suministro y aplicación de riego de impregnación y riego de liga, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

	ALCANCES: 
1. Previo a la colocación de la carpeta asfáltica se aplicará un riego de impregnación, utilizando emulsión catiónica de rompimiento lento RL-1 rebajada con agua a razón de 1.2 lt/m2 procurando que la velocidad del viento sea la adecuada y no impida que la aplicación con petrolizadora sea uniforme, dejándose reposar por un periodo de 24 h. como mínimo y posteriormente se aplicará un riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido RR-2K rebajada con agua  a razón de 1.00 lt/m2 procurando que la velocidad del viento sea la adecuada y no impida que la aplicación con petrolizadora sea uniforme.
2. Este precio unitario incluye: 
a) Suministro de todos los materiales y su control de calidad para elaborar la mezcla.
b) Señalamiento de seguridad y control vehicular diurno y nocturno durante el proceso de los trabajos.
c) Limpieza y barrido de la base, dejándola libre de polvo e impurezas.
d) Suministro del asfalto.
e) Limpieza del tanque en que se transporte.
f) Arrastres en la planta de producción del material y en el lugar de destino.
g) Transporte al lugar de almacenamiento y/o descarga en el lugar de utilización del producto.
h) Cargo por almacenamiento.
i) Carga del depósito al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización y/o riego.
j) Protección a las estructuras o partes de ellas y precauciones para no mancharlas.
3. Aplicación del material asfáltico.
4. Tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego durante las cargas y las descargas.
5. Elaboración en planta de la mezcla asfáltica en caliente con una dosificación de cemento asfáltico.
6. La carpeta asfáltica deberá tener una temperatura entre 150 a 160 °C al salir de la planta.
7. El tendido de la mezcla se realizará con extendedora en los niveles y espesores que se indiquen, después de tendida la mezcla se iniciará la compactación utilizando un rodillo liso tipo tándem, adecuado para dar un acomodo inicial a la mezcla; a continuación se compactará la mezcla utilizando compactador de llantas neumáticas adecuado para alcanzar el grado mínimo de compactación; inmediatamente después se empleará una plancha de rodillo liso para borrar las huellas que deje el compactador de llantas neumáticas.
8. Tendido y conformación de la carpeta asfáltica utilizando equipo mecánico.
9. Para la compactación inicial deberá emplearse una compactadora de rodillos lisos tipo “Tándem” de 6 a 8 toneladas, con una velocidad que no debe exceder de 5 km/h.
10. Una vez terminada la compactación inicial se continuará con un compactador de tres rodillos lisos y un peso de 12 toneladas.
11. La compactación final de la carpeta se hará con un equipo de llantas neumáticas que borre las huellas marcadas, hasta dejar una superficie afinada.
12. La compactación de la carpeta asfáltica deberá ser del 95 % mínimo con respecto a la prueba “Marshall”. El porcentaje máximo de permeabilidad permitido una vez concluidos los trabajos de compactación será del 10%. En caso contrario el CONTRATISTA deberá de aplicar un riego de sello a razón de 11 lt/m2, con un riego de liga previo a razón de 0.9 lt/m2 sobre la superficie que no cumpla y el costo de estos trabajos será a cargo y cuenta del CONTRATISTA dicha reparación.
13. Las juntas transversales deberán recortarse aproximadamente a cuarenta y cinco grados (45°) antes de iniciar el siguiente tendido y también deberán ligarse con cemento asfáltico o emulsión catiónica RR –2K.
14. La temperatura de la mezcla asfáltica al llegar a la obra no deberá ser menor de 150 °C, para el tendido la mezcla no deberá tener una temperatura menor de 140 °C, la temperatura para el armado de la carpeta deberá oscilar entre los 130 a 135 °C y para su compactación deberá tener una temperatura entre los 120 a 130 °C, no se aceptará el concreto asfáltico que no cumpla con las temperaturas indicadas anteriormente de acuerdo con la medición de las mismas en el sitio de la obra.
15. En las orillas de la carpeta se formará un chaflán cuya base será igual a vez y media (1.5) el espesor de la carpeta; para ello se utilizará concreto asfáltico adicional colocado inmediatamente después del tendido.
16. Para dar por terminada la capa de carpeta y de ser aceptada por el Residente de obra se verificarán, el alineamiento, el perfil, la sección, la compactación, el acabado y el espesor de acuerdo con lo fijado en el proyecto dentro de las tolerancias de ± 0.5 cm a nivel de piso terminado.
17. De todos los materiales que se suministren para la elaboración de la mezcla en planta, así como del cemento asfáltico, se incluirán los acarreos al 1er km. y kilómetros subsecuentes, así como su carga y descarga en el sitio de su utilización.
18. Tiempo de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas.
19. Este concepto de trabajo deberá cumplir con lo indicado en las Norma Vigentes de la SCT.
20. En el análisis del precio unitario deberán de considerarse todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todos los demás cargos correspondientes.
21. Para efectos de pago se entregarán los reportes de control de calidad de los materiales y del concreto asfáltico. Considerando estos trabajos en los cargos por costos indirectos.
22. Para comparar los resultados de ensayes de laboratorio será necesario que el CONTRATISTA presente su diseño MARSHALL con el cual está produciendo la planta, características que dé inicio el productor de la misma mezcla deberá de controlar y verificar antes de iniciar la producción para la obra.
23. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
24. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, calculo con croquis y acompañar con un mínimo de 10 (diez)  fotografías.
25. El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con la NOM-031-STPS-2011.
26. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
27. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases.
28. Correrá por cuenta y cargo del CONTRATISTA los permisos federales para los accesos carreteros, así como las consideraciones sindicales de los camioneros de la zona -estos permisos y consideraciones con cargo a los costos indirectos-.
29. Los permisos de ingreso y salida al recinto fiscal portuario ante las instancias aduaneras, los deberá de tramitar el CONTRATISTA.
30. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cúbico

	CONCEPTO No. 3.10.

	CONCEPTO: Bacheo con mortero de reparación epóxico tipo Silpro Rapid, de fraguado rápido para reparaciones en horizontal.

	UNIDAD: Metro cuadrado (m2).

	DESCRIPCIÓN: Se realizará el bacheo con mortero de reparación epóxico tipo Silpro Rapid, de fraguado rápido para reparaciones en horizontal o equivalente incluye trazo, corte con disco, carga y acarreo de la demolición, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

	ALCANCES: 
1. Se delimitará la zona a bachear por medio de un pulidor con punta de diamante, se cortará a una profundidad mínima de 1 pulgada hasta 4 pulgadas como máximo, el corte se realizará de manera que la superficie de la caja se encuentre nivelada.
2. Se limpiará la superficie a tratar con aire comprimido (aspiradora) y por medio de herramienta manual para realizar el retiro de toda la tierra, polvo o suciedad existente en la superficie a tratar.
3. Se sellará la superficie con agente adhesivo epóxico de alto modulo y se aplicará una mano en el interior de la caja con una brocha de pelo y una vez que el producto empiece a secar (80%) la caja a rellenar, se podrá recibir un mortero de fraguado rápido para reparaciones en horizontal o similar, realizar un curado apropiado para asegurar la durabilidad y calidad de la reparación, en los casos que la profundidad sea mayor a 2 pulgadas se deberá de renivelar el área con el mismo material adicionándole granzón de 9.5 mm.
4. Se debe considerar la colocación de los dispositivos de señalamiento vial y acordonamiento del lugar de trabajo, así como la utilización de bandereros, con el fin de coordinar  tráfico vehicular.
5. Se deben considerar todos los cargos indicados en el contrato de obra y los que se mencionen en estas especificaciones.
6. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
7. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, calculo con croquis y acompañar con un mínimo de 10 (diez)  fotografías.
8. El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con la NOM-031-STPS-2011.
9. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
10. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases.
11. [bookmark: _Hlk74848743]Correrá por cuenta y cargo del CONTRATISTA los permisos federales para los accesos carreteros, así como las consideraciones sindicales de los camioneros de la zona -estos permisos y consideraciones con cargo a los costos indirectos-.
12. Los permisos de ingreso y salida al recinto fiscal portuario ante las instancias aduaneras, los deberá de tramitar el CONTRATISTA.
13. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado.

	CONCEPTOS No. 5.2, 6.2, 8.2, 10.2, 12.2, 13.2, 14.3.

	CONCEPTO: Corte y demolición de carpeta asfáltica con un espesor de 8 cm. hasta 10 cm. con máquina cortadora de disco.

	UNIDAD: Metro cúbico (m3).

	DESCRIPCIÓN: Se realizará el corte y la demolición de la carpeta asfáltica con cortadora de disco. Incluye la demolición del producto con equipo mecánico.

	ALCANCES: 
1. El corte se realizará de acuerdo con los límites señalados o establecidos en el concepto de trazo y nivelación y se realizará en forma rectangular o cuadrada, con dos de sus lados perpendiculares al eje de la vialidad.
2. La línea de corte de la carpeta deberá marcarse de acuerdo con lo que indique el proyecto y/o la supervisión de API.
3. Corte de la carpeta asfáltica con un espesor de 8 cm.  con máquina cortadora de disco, equipos mecánicos para su demolición, perfilamiento de las paredes de la excavación para que estas sean verticales y evitar daños en la carpeta fuera del área afectada, en caso de afectar el área aledaña la reparación tendrá que correr por cuenta del CONTRATISTA.
4. Retiro del material asfáltico desde el interior hacia el perímetro en el área de corte, empleando la herramienta adecuada que no dañe la carpeta fuera de la zona afectada.
5. La superficie expuesta (Base, subbase o subrasante) deberá quedar libre de residuos de carpeta asfáltica.
6. El material producto de corte y excavación deberá cargarse directamente al camión para su acarreo y llevarlo al sitio autorizado por la RESIDENCIA DE OBRA. (el acarreo se realizará con cargo al concepto acarreo de material a 1er km y subsecuente).
7. Considerar el control topográfico y las pruebas de laboratorio con cargo al costo indirecto.
8. Considerar todos los materiales, mano de obra y equipo necesarios para la ejecución de este concepto de trabajo.
9. El personal del CONTRATISTA deberá presentarse a sus labores diarias con el equipo de seguridad de acuerdo con la NOM-031-STPS-2011.
10. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, maniobras y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
11. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI, incluidos en las bases.
12. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, calculo con croquis y acompañar con un mínimo de 10 (diez)  fotografías.
13. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
14. todo material producto de la demolición, deberá ser retirado inmediatamente al lugar señalado por la supervisión.
15. Correrá por cuenta y cargo del CONTRATISTA los permisos federales para los accesos carreteros, así como las consideraciones sindicales de los camioneros de la zona -estos permisos y consideraciones con cargo a los costos indirectos-.
16. Los permisos de ingreso y salida al recinto fiscal portuario ante las instancias aduaneras, los deberá de tramitar el CONTRATISTA.
17. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cúbico.

	CONCEPTO No. 12.15.

	CONCEPTO: Desmantelamiento de vías férreas, carga y acarreo de material producto de demolición, hasta sitio de tiro autorizado.

	UNIDAD: Metro (m).

	DESCRIPCIÓN: Trabajos consistentes en el corte de los rieles metálicos, desmantelamiento de fijaciones, movimiento de durmientes existentes, y el material producto de la demolición, carga, acarreo y acomodo en sitios autorizados indicados por la Residencia de Obra.

	ALCANCES: 
1. El CONTRATISTA deberá de suministrar, almacenar y manejar los materiales necesarios para el desmantelamiento de las vías férreas.
2. Este concepto incluye los costos de acopio de los rieles a ser utilizados, maniobras de selección y traslado en el almacén.  Incluye los costos de adquirir los materiales de consumo oxígeno, acetileno, discos, soldadura y los costos de fletes al lugar de utilización. Habilitado de los rieles proporcionados por la API ALTAMIRA y fabricación de los tableros de rejilla en el patio de almacén.
3. Este concepto contempla los tiempos empleados en la utilización de la mano de obra, de la maquinaria y equipo, de la herramienta y del equipo de protección personal, necesarios para ejecutar los trabajos descritos.
4. Resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA, hasta que sea entregada la obra.
5. Al terminar los trabajos, realizar limpieza general del área.
6. Este precio unitario incluye lo que corresponda por equipo, herramientas y mano de obra.
7. El personal que realice el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados, con cintas reflejantes y gafete de identificación.
8. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI.
9. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañar con un mínimo de 10 (diez)  fotografías.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro.

	CONCEPTO No 12.16.

	CONCEPTO: Armado y colocación de tablero de 1.70 x 1.70 m. con ángulo de acero estructural a base de acopio de rieles metálicos de FFCC, propiedad de la API ALTAMIRA.

	UNIDAD: Pieza (pza.).

	DESCRIPCIÓN: Trabajos consistentes en seleccionar los rieles metálicos de entre los indicados por la RESIDENCIA DE OBRA que pueden ser utilizados. Suministrar los materiales necesarios de consumo. Habilitado de los rieles proporcionados mediante cortes, soldaduras, pulidos, etc. y la fabricación de los tableros de rejilla de acero. Dimensiones y geometría de los tableros de acuerdo con proyecto y ajustadas en campo. Acarreos locales necesarios.

	ALCANCES: 
1. Este concepto incluye los costos de acopio de los rieles a ser utilizados, maniobras de selección y traslado en el almacén.  Incluye los costos de adquirir los materiales de consumo oxígeno, acetileno, discos, soldadura y los costos de fletes al lugar de utilización. Habilitado de los rieles proporcionados por la API ALTAMIRA y fabricación de los tableros de rejilla en el patio de almacén.
2. Este concepto contempla los tiempos empleados en la utilización de la mano de obra, de la maquinaria y equipo, de la herramienta y del equipo de protección personal, necesarios para ejecutar los trabajos descritos.
3. El personal del CONTRATISTA deberá portar su equipo de seguridad durante su estancia de labores en el sitio de realización de los trabajos.
4. Para efectos de soporte de las estimaciones presentadas a pago se deberá de presentar números generadores y fotografías de los trabajos ejecutados.
5. El CONTRATISTA colocará y mantendrá el señalamiento de protección de obra necesario en el lugar de los trabajos.
6. Durante la ejecución de los trabajos el CONTRATISTA mantendrá en condiciones de limpieza el área de los mismos.
7. El personal que realice el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados, con cintas reflejantes y gafete de identificación.
8. Cumplir con los procedimientos aplicables del SGI.
9. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañar con un mínimo de 10 (diez)  fotografías.
10. Al terminar los trabajos, realizar limpieza general del área

	MEDICIÓN: La unidad de medición será la pieza.

	CONCEPTO No. 12.17.

	CONCEPTO: Reforzar tapa de registro pluvial a base de canal con medidas de 1.70 x 1.70 m. con solera de 3" x 1" 1/4 en ambas caras.

	UNIDAD: Pieza (pza.).

	DESCRIPCIÓN: Colocación de soleras en tablero con dimensiones variables, la rejilla fabricados por ángulo de acero estructural y rieles de acero, traslado desde el patio de fabricación en almacén de API hasta el lugar de utilización. Incluye: mano de obra calificada, maquinaria, equipo y herramienta.

	ALCANCES: 
1. Este concepto incluye los costos por la carga, por el traslado, por la descarga y por la colocación del tablero de rejilla reforzado. La colocación es sobre marco de ángulo metálico embebido en los muros de concreto del registro existente.
2. Este concepto contempla los tiempos empleados en la utilización de la mano de obra, de la maquinaria y equipo, de la herramienta y del equipo de protección personal, necesarios para ejecutar los trabajos descritos y cumplir con los procedimientos aplicables del SGI.
3. El personal del CONTRATISTA deberá portar su equipo de seguridad durante su estancia de labores en el sitio de realización de los trabajos.
4. Resguardo de instalaciones estará bajo responsabilidad del CONTRATISTA, hasta que sea entregada la obra.
5. [bookmark: _Hlk74840535]El CONTRATISTA colocará y mantendrá el señalamiento de protección de obra necesario en el lugar de los trabajos.
6. Este precio unitario incluye lo que corresponda por equipo, herramientas y mano de obra.
7. El personal que realice el servicio deberá presentarse a sus labores diarias debidamente uniformados, con cintas reflejantes y gafete de identificación.
8. Para efecto del pago de las estimaciones, deberá de presentar los números generadores correspondientes a los trabajos ejecutados, acompañar con un mínimo de 10 (diez)  fotografías.
9. Al terminar los trabajos, realizar limpieza general del área.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será pieza.
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