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ESPECIFICACIONES GENERALES

SERVICIO: “ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR LOCALIZADO EN EL KM 30+860 DE LA CARRETERA FEDERAL Nº 80, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.”	
			
1. LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO.

El sitio en el cual se habrán de ejecutar y desarrollar los trabajos correspondientes al proyecto ejecutivo de rehabilitación del paso superior vehicular que se ubica en el tramo carretero Km 30+860 en Altamira, Tamaulipas, México.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

Se llevará a cabo una revisión del anteproyecto y dictamen técnico del PSV con él que cuenta la API ALTAMIRA, para la elaboración del proyecto ejecutivo de la rehabilitación del Paso Superior Vehicular a base de muro mecánicamente estabilizado TERKO®, se deberá de considerar el proyecto de geométrico de retornos de desvío para la rehabilitación del PSV. Los trabajos incluyen los estudios básicos como topografía, estudio de bancos de materiales, proyecto de rehabilitación de alumbrado público, proyecto de mantenimiento de laterales y proyecto de obras hidráulicas; así como la elaboración del paquete de licitación, el cual consta de catálogo de conceptos, especificaciones, presupuesto base, generadores, memorias de descriptivas, memoria de cálculo, planos de proyecto y procedimiento constructivo.

3. ACLARACIONES.

Todos los materiales y procedimientos de ejecución deberán cumplir las normas vigentes aplicables. En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridad será el siguiente:

a)	Especificaciones particulares del contrato.
b)	Planos.
c)	Catálogo de conceptos.

El LICITANTE, al elaborar el precio unitario de cada concepto contenido en el “CATALOGO DE CONCEPTOS” y, en general de todos los documentos de que se compone la proposición, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes leyes, normas y reglamentos aplicables antes señalados y demás que se consideren necesarios.

4. DEFINICIONES.

Dentro del texto de estas Especificaciones Particulares, se denomina:

a) API ALTAMIRA: A la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. 
b) LEY: A la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
c) REGLAMENTO: Al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
d) SERVICIO: Servicio relacionado con obra pública.
e) LICITANTE:	Toda persona física o moral que presente proposición en los términos establecidos para realizar el servicio relacionado con obra pública motivo de este procedimiento de contratación.
f) CONTRATISTA: Toda persona física o moral a quien se le haya adjudicado el contrato de servicio relacionado con obra pública motivo de la presente licitación.
g) RESIDENTE: Toda persona física designada previo al inicio de los servicios, como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representará a la API ALTAMIRA ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los servicios.
h) SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO: Toda persona física que el CONTRATISTA presente a la API ALTAMIRA con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los servicios. La API ALTAMIRA aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.
i) SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
j) SGI: Sistema de Gestión Integral de la API ALTAMIRA.
k) PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.
l) PSV: Paso Superior Vehicular.
m) MURO MECÁNICAMENTE ESTABILIZADO (MME): Este término se les da a aquellos muros de retención de tierra diseñados a base de un “suelo reforzado”.

5. VISITA DE LA OBRA.

El LICITANTE efectuará una visita de inspección al PSV y sus áreas aledañas donde deberá obtener toda la información que considere relevante para la integración y presentación de su proposición, así como los datos relativos a los servicios adicionales que se utilizarán durante el proceso de la ejecución del SERVICIO. Por lo tanto, el LICITANTE deberá presentar una manifestación escrita de conocer el sitio donde se encuentra el PSV, y su conformidad con los términos del SERVICIO a realizar.

6. DESARROLLO DEL SERVICIO.

· [bookmark: OLE_LINK3]Uno de los principales objetivos que se persigue con este SERVICIO es: elaborar el proyecto ejecutivo en base a las alternativas de solución y dictamen técnico de la API ALTAMIRA, a través de un ingeniero especialista en diseño y construcción de muros mecánicamente estabilizados, así como revisar, diseñar, justificar y proponer la ampliación o modificación del sistema de drenaje pluvial existente, rehabilitación de las vialidades laterales y el mantenimiento al sistema de alumbrado existente, en base a las necesidades y requerimientos del sitio en donde se desarrollará la obra de reparación de PSV, aprovechando hasta donde sea posible la infraestructura existente en la zona de cobertura del proyecto, tomando en cuenta los obstáculos que presenta actualmente el área de trabajo debido a todas las instalaciones que operan y que deben seguir operando. 
· Al inicio de los trabajos, el CONTRATISTA, deberá convocar una reunión con la participación del área usuaria, en la cual se establecerán las necesidades establecidas por dicha área, y sus planteamientos de solución. 
· Solicitud a la API ALTAMIRA, recopilación y revisión de la información necesaria para la elaboración del presente proyecto. 
· El CONTRATISTA se apoyará en las normas de construcción de la SCT, así como en la Guía de procedimientos y Lineamientos para la construcción de Muros Mecánicamente Estabilizados.
· El CONTRATISTA deberá realizar el levantamiento físico necesario del área donde se desarrollará el proyecto, considerando todas las condiciones físicas y arquitectónicas existentes como son: edificaciones, instalaciones hidráulicas, pluviales, canalizaciones eléctricas, ductos de gas, entre otras.
· De ser necesario, deberá obtener de las autoridades competentes los permisos para el abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de la ejecución del SERVICIO, toda vez que los costos derivados de esos trámites deberán serán considerados en los costos indirectos, ya que estos no le serán pagados en forma adicional. 
· Es importante que el CONTRATISTA, considere en el proyecto la infraestructura existente, siendo entre otros: obstáculos en el sitio, zonas de operación, ubicaciones estratégicas, zonas de circulación, zonas de pasos peatonales, líneas de servicios existentes, etc., para obtener la mejor alternativa de solución en el proyecto.
· Los entregables de este apartado serán en original en carpeta de tres argollas y 1 (una) copia, así como la entrega de copia digital en memoria USB o cualquier otro dispositivo portátil de almacenamiento con información en formato .PDF y .DWG.

7. DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE LA API ALTAMIRA O DE TERCEROS.

Si durante el desarrollo del SERVICIO se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones y en general a cualquier bien propiedad de la API ALTAMIRA o de terceros, la reposición y/o la reparación será de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE.

El LICITANTE al presentar su proposición debe de considerar que en todas las actividades que realice en el área asignada, deberá usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias para resguardar a su personal y a las instalaciones, ya que será única y exclusivamente responsabilidad del CONTRATISTA que ejecute el SERVICIO.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

La API ALTAMIRA ha establecido un período de ejecución de los trabajos de 21 (veintiún) días naturales, al que deberá de sujetarse el CONTRATISTA, con fecha probable de inicio el 05 de mayo de 2021, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del SERVICIO. 

El programa detallado de ejecución del SERVICIO que el LICITANTE presente en su proposición, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar el SERVICIO.

El plazo para la ejecución del SERVICIO podrá modificarse si el volumen real es mayor que el considerado en esta CONVOCATORIA, o por alguna causa de fuerza mayor que no sea imputable al CONTRATISTA. En este caso, se harán los trámites para el convenio modificatorio correspondiente.

Si por causas imputables al CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de ejecución, él estará obligado a implementar las acciones que logren equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la API ALTAMIRA. En este caso, se aplicarán las retenciones o sanciones aplicables estipuladas en el contrato.

9. TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE le proporcionará e indicará al CONTRATISTA al inicio de los trabajos y esta a su vez, dará por recibidos los vértices de apoyo y bancos de nivel necesarios para la ejecución de los trabajos de topografía del SERVICIO, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencia de comprobación de trazos y niveles; sin embargo, lo anterior no lo exime de la responsabilidad de verificar dicha información y en caso de existir alguna diferencia con respecto a los datos proporcionados en el plano de proyecto, deberá informar inmediatamente al RESIDENTE para que este a su vez lo comunique al área correspondiente, toda vez que la API ALTAMIRA no hará ningún pago adicional por incremento de volumen de obra que pudiera derivarse de lo anterior.

Por lo tanto, el RESIDENTE proporcionará al CONTRATISTA las coordenadas y bancos de nivel, debiendo este último referir todos los planos que entregue a los mencionados bancos y estar acotadas todas las dimensiones que se requieran.

De ser necesario, para correr una o varias nivelaciones para establecer bancos de nivel adicionales, estas serán por cuenta del CONTRATISTA, debiendo entregar a la RESIDENCIA los datos correspondientes para su verificación posterior.

10. SINIESTROS.

En caso de interrupción del SERVICIO por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a la API ALTAMIRA o al CONTRATISTA, se procederá conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.
En caso de ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por la API ALTAMIRA y/o por instituciones competentes que afectase el proceso de ejecución o terminado y aún no recibido, el CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los daños causados siempre y cuando el avance de los trabajos este de acuerdo al programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.

11. SUSPENSIÓN DE OBRA.

Cuando la suspensión de los trabajos se derive de la incidencia en el sitio de los trabajos de un ciclón o un huracán, el pago de gastos no recuperables y el de los daños se regirán por lo establecido en el REGLAMENTO.

12. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

En atención al artículo 67 de la LEY y a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, los LICITANTES se obligan a apegarse a las normas de seguridad vigentes aplicables al objeto de la licitación. Por lo tanto, los LICITANTES deberán considerar en la integración de sus precios unitarios el porcentaje de la mano de obra correspondiente de equipo básico de protección personal (zapato industrial, ropa tipo overol, guantes, googlees, chaleco reflejante, entre otros necesarios, dependiendo de la actividad a realizar y de las normas de seguridad aplicables) de todo el personal obrero y de control de obra en los conceptos que impliquen actividades en el sitio donde está ubicado en PSV o zonas aledañas involucradas en la elaboración del proyecto ejecutivo objeto de esta licitación; asimismo, en estos conceptos es obligatoria la señalización vial de las áreas intervenidas (conos, trafitambos, cintas, etc.) y la necesidad de personal que coordine el tráfico (bandereros). Estos cargos deberán considerarse en el costo indirecto.

Para la ejecución de los trabajos descritos en el párrafo que antecede, el CONTRATISTA deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de estos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente una señalización en las áreas de trabajo, durante el tiempo de ejecución del SERVICIO, para evitar accidentes, está señalización deberá estar iluminada adecuadamente.

En caso de requerir realizar actividades dentro del Puerto, el CONTRATISTA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la API ALTAMIRA, señalados en su SGI; asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo al tipo de actividades que vayan a realizar.

13. CANTIDADES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

Los volúmenes del servicio contenidos en el “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” son aproximados. Si por necesidades propias del SERVICIO fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se efectuara un volumen mayor o menor al indicado en el catálogo, el CONTRATISTA realizará el volumen que resulte, no teniendo por este motivo ningún derecho al cambio de los precios unitarios originalmente aprobados y únicamente se pagarán los trabajos realmente ejecutados.

14. EQUIPO.

Los equipos a utilizar por el CONTRATISTA deberán ser los que indicó en su proposición y que fueron evaluados y aceptados. Si por causas de fuerza mayor, estos no pudieran presentarse, el LICITANTE podrá, solicitar a la API ALTAMIRA la sustitución de los mismos, siempre y cuando estos sean de la capacidad, funcionalidad y características técnicas iguales o mayores a las inicialmente propuestas, que garanticen el pleno cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos. Este cambio deberá ser autorizado y aceptado previamente por el RESDIENTE, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios aceptados, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

15. MATERIALES E INSUMOS.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales e insumos que se utilicen en el SERVICIO serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE y marquen las especificaciones, a entera satisfacción, por lo tanto, todos los materiales que se utilicen en la ejecución del SERVICIO cumplirán satisfactoriamente con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas por la API ALTAMIRA. 

Cuando en la cotización se propongan productos o materiales de calidad similar a la especificada en el proyecto, estos deberán ser descritos, detalladamente en la proposición a fin de que se pueda comparar la calidad de estos.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por estos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

Cuando en las presentes especificaciones se mencione determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente, que sólo se pretende definir una calidad o un diseño determinado, y de ningún modo se señala con ello de manera específica su uso, en tal virtud podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad similar, previa autorización de la API ALTAMIRA.

16. ASPECTOS AMBIENTALES.

El CONTRATISTA se obliga, previo al inicio de los trabajos, a designar a un supervisor ambiental, mediante escrito dirigido a la API ALTAMIRA, donde se compromete a cumplir y hacer cumplir los términos siguientes:

a) Debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus SARS-COV2, el CONTRATISTA durante la ejecución de las actividades que se lleven a cabo en el sitio donde se encuentra el PSV y áreas aledañas, deberá apegarse a las disposiciones contenidas en los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno laboral emitidos por el Gobierno Federal - https://www.gob.mx/stps/documentos/lineamientos-tecnicos-de-seguridad-sanitaria-en-el-entorno-laboral-. En consecuencia, deberá considerar en la integración de sus precios unitarios los costos derivados de las medidas de contención del coronavirus SARS-COV2 que correspondan a las características y tipo de actividades que se va a ejecutar.

b) El CONTRATISTA no deberá ubicar por ningún motivo los campamentos dentro de la franja que corresponde a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

c) El CONTRATISTA está obligado a restaurar y limpiar las áreas que utilice en forma temporal para almacenes, oficinas y campamentos, debiendo dejarlas en las condiciones originalmente entregadas.

d) El CONTRATISTA en su caso deberá instalar suficientes sanitarios portátiles para el uso del personal que haga labores en campo, por lo que quedará obligado a presentar a la API ALTAMIRA, en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la fecha de inicio del SERVICIO, la descripción detallada de las instalaciones sanitarias con las que contará, el plano de su localización, así como una sección tipo de las estructuras que sean seleccionadas. 

e) El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de los términos o condicionantes establecidos y que sean de su responsabilidad, ocasionará que sea sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los ordenamientos que resulten aplicables.

f) El CONTRATISTA, deberá brindar las facilidades y apoyo necesarios durante las visitas técnicas que el personal de la API ALTAMIRA realice, con el objeto de supervisar y evaluar el cumplimiento de los términos y condicionantes del SERVICIO en cuestión.

17. LIMPIEZA

El Contratista se obliga a mantener limpios y ordenados las áreas donde se ejecuten todas las actividades de campo.

Al término de estas actividades, las áreas deberán quedar completamente limpias y ordenadas a satisfacción del RESIDENTE.

En su caso, se deberá tener especial cuidado de tomar en cuenta los requerimientos exigidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el desarrollo del SERVICIO, tales como: mantener en forma continua señalamientos precautorios como son boyas, cinta, letreros, etc.; Letrinas para uso de los trabajadores, las cuales podrán ser fijas o portátiles; Demostrar, a través de evidencias textuales, el impedimento de vertido de hidrocarburos al mar, río, lagunas, suelo o drenaje de la maquinaria y equipo que utilizará, así como de cualquier otro material consumible; Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los materiales considerados como residuos que por sus propiedades físicas, químicas o biológicas, tengan características de peligrosidad; Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los residuos sólidos durante la etapa de ejecución del SERVICIO. Lo anterior lo deberá tomar en cuenta en los análisis de precios.

18. PRECIOS UNITARIOS.

El LICITANTE al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento "CATALOGO DE CONCEPTOS", deberá guardar congruencia con los procedimientos o la metodología de ejecución del SERVICIO, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal, materiales, de maquinaria y equipo, debiendo tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo las actividades, sin considerar el impuesto al valor agregado.

Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la API ALTAMIRA, por lo que cualquier situación contraria a lo antes expuesto, será responsabilidad del CONTRATISTA sin que la API ALTAMIRA deba reconocerle algún costo adicional. El CONTRATISTA al elaborar el precio unitario de cada concepto requerido, deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares, así como las Especificaciones Complementarias y las Normas de Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Si las Normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se contraponen a las Especificaciones generales y particulares descritas en el presente documento, serán estas últimas las que rijan.

El CONTRATISTA debe de considerar para la elaboración de su proposición el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, así como el DECRETO por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de enero de 2016 y el 30 de diciembre de 2016, respectivamente.
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Así mismo deben de considerar, en la elaboración de su proposición, que los cargos adicionales se integrarán por el cargo correspondiente al 5 al millar por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. Este cargo adicional se deberá considerar sobre el subtotal después de la utilidad.

Conforme a los lineamientos que cita la LEY y su REGLAMENTO, los precios unitarios presentados en su proposición permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

En ningún caso se pagarán por separado los costos que por concepto de instalación tenga que realizar el CONTRATISTA. No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas. 

En términos de lo señalado en la LEY y su REGLAMENTO, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito ajuste de sus precios unitarios, de acuerdo con los índices INPP que publica el INEGI, para los periodos aplicables.

La aplicación de los procedimientos citados se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en el Documento PE 01, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente. 

En su proposición el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el Catálogo de Conceptos, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamientos, en los formatos que para el caso se anexan.

Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y Especificaciones del proyecto señaladas en esta convocatoria, el hecho de otorgársele el contrato no significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas en la convocatoria y de aquellas modificaciones o adiciones establecidas en el Acta de la Junta de Aclaraciones.

El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en estas especificaciones, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios propuestos.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la API ALTAMIRA, ya sea mediante oficio o una nota de bitácora. Para el pago de este trabajo se analizará de manera conjunta el precio unitario que resulte, teniendo como base los análisis presentados en la proposición y los rendimientos reales que se hayan observado durante la ejecución de estos trabajos.

Los precios estipulados en el catálogo de conceptos deberán incluir las erogaciones por parte del CONTRATISTA para sostener una planta de personal idóneo, eficiente y suficiente que pueda llevar a cabo la realización del proyecto y cumplir satisfactoriamente, a juicio de la API ALTAMIRA, con todas las actividades contratadas

El LICITANTE deberá presentar en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de estos.

La totalidad de los documentos que integren la proposición, deberán presentarse firmados por el LICITANTE en todas sus hojas. Todas las proposiciones deberán ser presentadas en moneda nacional. Cualquier proposición que no sea presentada en pesos mexicanos no será tomada en consideración.

El Servicio objeto de este procedimiento de contratación, estará regido en todos y cada uno de sus puntos por la LEY y su REGLAMENTO.

Cuando existan suspensiones en los trabajos por causas imputables a la API ALTAMIRA, esta se obliga a cubrir al CONTRATISTA la totalidad de cargos del equipo inactivo, debiendo considerar para ello los porcentajes que, sobre el equipo activo, se muestran en el documento PE 06 -ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-, anexo en esta convocatoria.

Al costo del equipo inactivo se le adicionará el porcentaje de indirectos que cita en su proposición. No se pagará el porcentaje de utilidad.

Si pasados 30 (treinta) días subsiste la suspensión de los trabajos, la API ALTAMIRA y el CONTRATISTA por mutuo acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación anticipada del contrato, en cuyo caso la API ALTAMIRA cubrirá los gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA, tal como lo cita la LEY.

19. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Si durante la ejecución del SERVICIO surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación, de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la CONVOCANTE, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución del SERVICIO.

En apego a los artículos 59 de la LEY, 99, 100 y 102 de su REGLAMENTO, se ponen de manifiesto a los LICITANTES las siguientes consideraciones:

La API ALTAMIRA podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los volúmenes de obra aproximados contenidos en el Catálogo de conceptos, incluido en esta convocatoria, así como el monto que resulte de multiplicar el mencionado volumen de obra modificado por el precio unitario propuesto por el LICITANTE en el Catálogo de conceptos de referencia.

20. SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO.

El LICITANTE ganador se obliga a tener al frente del SERVICIO, un SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO, con perfil de Ingeniero Civil, Arquitecto o carrera afín (previa revisión curricular y aprobación del Departamento de Proyectos), para lo cual deberá anexar a su oficio de presentación su currículum vitae, anexando copia de su cédula profesional y contar con un mínimo de 2 (dos) años de experiencia diseño de carreteras, diseño puentes vehiculares, diseño de muros mecánicamente estabilizados y cálculo de costos unitarios, reconocida y demostrada ante la API ALTAMIRA mediante los documentos correspondientes (bitácoras, actas, nombramientos, estimaciones, etc.). Éste tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre del CONTRATISTA, por lo que cualquier orden dada por el RESIDENTE al mismo, se considerará como transmitida al propio CONTRATISTA.

El RESIDENTE se dirigirá a dicho profesionista para tratar asuntos relacionados con el proyecto, motivo por el cual deberá proporcionar a la Gerencia de Ingeniería de la API ALTAMIRA, su nombre, dirección y número telefónico con el objeto de ser localizado cuando así se requiera: en igual forma, estará facultado para firmar las estimaciones por parte del CONTRATISTA y debe permanecer al frente del SERVICIO durante toda su ejecución.  

En el supuesto caso que el CONTRATISTA decidiera sustituir a la persona que se desempeñe como SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO, por alguna causa justificada, previamente se lo comunicará por escrito a la API ALTAMIRA y le presentará la documentación necesaria para acreditar que el nuevo profesionista que pretende nombrar como SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO, cuenta con la experiencia y especialidad requeridas, para obtener la autorización de la API ALTAMIRA y proceder a realizar el nombramiento correspondiente. El CONTRATISTA estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE, para atender cualquier asunto relacionado con la misma.

De igual manera, en caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO, éste se obliga con toda anticipación, a dar aviso por escrito al RESIDENTE incluyendo, además, la designación de la persona que lo sustituirá, el cual tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO, debiendo también cumplir con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

21. BITÁCORA ELECTRÓNICA.

La bitácora del SERVICIO se llevará a cabo de manera electrónica, utilizando para tal efecto los medios de comunicación que la Secretaría de la Función Pública ha implementado para tal efecto, cumpliendo cada uno de los requisitos establecidos en la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en vigor.
Las órdenes que el RESIDENTE asiente en la Bitácora, serán válidas, aunque no se encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO o su sustituto. 

Para su seguimiento, el SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO deberá tener vigente su Firma Electrónica Avanzada (e-firma) que otorga el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
22. INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA caerá en incumplimiento del contrato, cuando después de 10 días contados a partir de la fecha programada para el inicio del SERVICIO, este no proceda a ello. En este caso la API ALTAMIRA aplicará las retenciones y/o sanciones que cita el contrato y quedará en libertad de contratar con un tercero la ejecución de la etapa del SERVICIO que se trate.

Las retenciones y/o sanciones a que se haga acreedor el CONTRATISTA por retraso o incumplimiento, se detallan en el Contrato de SERVICIO que celebrarán ambas partes.

Los motivos de rescisión del Contrato se detallan en la LEY y en las cláusulas del Modelo de Contrato entregado a los Licitantes en el Documento PT 07 de la presente convocatoria.
 
23. ESTIMACIONES.

La formulación de estimaciones abarcará períodos mensuales e irán acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Toda la documentación impresa deberá integrarse debidamente firmada de aceptación entre las partes involucradas y serán presentadas por el CONTRATISTA al RESIDENTE dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte.

El CONTRATISTA, deberá presentarlas al RESIDENTE dentro de los seis días naturales siguientes a la aprobación de los números generadores correspondientes; además, el CONTRATISTA deberá considerar lo señalado en el artículo 132 del REGLAMENTO; y demás artículos aplicables.

El soporte documental será el siguiente:

1. Números generadores, impresos y respaldados en archivo electrónico, en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior y en Acrobat Reader (escaneados).
2. Tablas con el cálculo de volúmenes, impresas y respaldadas en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior.
3. Cuando sea procedente, el Álbum fotográfico (al menos diez fotografías con su pie de foto), impreso y respaldado en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Word, versión 2012 o superior.

Una vez aprobada la estimación que ampare los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente, cubriendo todos los requisitos legales que exige la normatividad vigente aplicable.

El CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por el CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, la API ALTAMIRA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY.

En el caso que se hayan realizado pagos en exceso al CONTRATISTA, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 55 de la LEY. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la API ALTAMIRA.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente.

El CONTRATISTA debe considerar lo descrito en el artículo 119 del REGLAMENTO, que textualmente dice

“Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad del CONTRATISTA hasta el momento de su entrega a la dependencia o entidad, por lo que quedará a su cargo, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos”.

Cuando se presente un atraso fuera del periodo contractual imputable al CONTRATISTA, la API ALTAMIRA aplicará las penas convencionales contractuales.

24. REVISIONES DE PROYECTO

Para fines de considerar en los costos del servicio se debe contemplar como mínimo 2 (dos) reuniones para la revisión del proyecto, donde se tratarán primordialmente los siguientes asuntos: dudas del proyecto, avance del proyecto, chequeo cruzado con las disciplinas involucradas. De dichas reuniones se llevarán a cabo minutas de trabajo.

Así también se deberá contemplar las impresiones adicionales, derivadas de las debidas correcciones, hasta un mínimo de 2 (dos) impresiones en tamaño 60X90cm. y 1 en doble carta por este rubro de revisión.

25. ENTREGAR A LA API ALTAMIRA INFORMACIÓN EN ARCHIVO ELECTRÓNICO Y EN DOCUMENTO. 

El CONTRATISTA comunicará a la API ALTAMIRA la conclusión de los trabajos a su cargo, para que esta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en éste. Al finalizar la verificación del SERVICIO, la API ALTAMIRA contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Entrega de la documentación que avale la realización de cada uno de los conceptos conforme a lo solicitado en las presentes especificaciones y la normativa aplicable, mismos que se presentaran firmados en original por el CONTRATISTA a la API ALTAMIRA.

Así también se deberá contemplar la entrega a la API Altamira de la información en archivo electrónico y en documento impreso, el cual deberá de contener un índice detallando el contenido y su localización. Los entregables serán en original en carpeta de tres argollas y 1 (una) copia, así como la entrega de copia digital en una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil con información en formato .PDF y .DWG. 

26. ESPECIFICACIONES GENERALES

· Normas Oficiales mexicanas 
· Normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT)
· Guía de Procedimientos y Lineamientos para la construcción de muros mecánicamente estabilizados (Subsecretaria de Infraestructura)
· Especificaciones de diseño de puentes AASHTO (AASHTO LRFD Bridge Construction Specifications)
· Directrices para el diseño, especificación y contratación de taludes de tierra estabilizados mecánicamente con geosintéticos sobre cimientos firmes (Guidelines for Design, Specification, and Contracting of Geosynthetic Mechanically Stabilized Earth Slopes on Firm Foundations)
· Monitoreo de Diseño y Construcción de Estructuras Terrestres Estabilizadas Mecánicamente (Design and Construction Monitoring of Mechanically Stabilized Earth Structures)

27. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

El CONTRATISTA tendrá la obligación de dar de alta el Servicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en el pago de las aportaciones correspondientes, de conformidad con Ley del Seguro Social y su Reglamento. 

La API ALTAMIRA podrá solicitarle al CONTRATISTA en cualquier momento, la documentación que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

28. RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS.

Los siguientes planos y croquis son parte integrante del presente documento de especificaciones particulares y deben incluirse en la propuesta técnica del LICITANTE, por lo que deberán entregarse debidamente firmados por el representante legal del LICITANTE, dentro de este documento.



	PLANO
	FECHA
	NUMERO




	PLANTA GENERAL PASO VEHICULAR
	MARZO 2021
	APIALT-GI-P-C002-21-0



29. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

En términos del artículo 60 de la LEY, la API ALTAMIRA podrá terminar anticipadamente el contrato por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 151, 152 y 153 de su REGLAMENTO.

30. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso del incumplimiento a los términos señalados en el contrato respectivo o a las condicionantes o especificaciones señaladas en la convocatoria, la API ALTAMIRA podrá proceder a la rescisión administrativa del Contrato, en apego a lo señalado en el artículo 61 de la LEY, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su REGLAMENTO.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

	
	CONCEPTO No. 1.0

	[bookmark: _Hlk63705212]CONCEPTO: Levantamiento topográfico a detalle del área de estudio. Incluye: trazo del proyecto, mojonera-bancos de nivel, planos de perfil y secciones transversales, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

	UNIDAD: Metro cuadrado (m2).

	DESCRIPCIÓN: Efectuar con equipo de precisión lectura de las instalaciones, infraestructura, servicios, líneas y elementos existentes para elaboración de plano general denominado levantamiento topográfico a detalle para el desarrollo del proyecto ejecutivo. Incluye: trazo de lo existente, mojonera-banco de nivel, planos de perfil y secciones transversales, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

	ALCANCES:
1. La API ALTAMIRA entregará al CONTRATISTA previo al inicio de los trabajos, los datos de puntos de apoyo oficiales para la referencia de la planimetría y altimetría del proyecto.
2. El CONTRATISTA deberá realizar el levantamiento topográfico necesario del área donde se desarrollará el proyecto ejecutivo de rehabilitación del PSV, diseño de retornos y reparación de vialidades laterales, elaborando de los planos correspondientes, de tal forma que se indicarán los niveles de piso de referencias existentes, la conformación de la superficie a manera definir los volúmenes de obra, los cuales deberán ser entregados en archivo AutoCAD .DWG versión 2012 en coordenadas UTM sistema GWS 84 en la localización geoespacial.
3. En este concepto se realizará el trazo del sitio con cadenamiento a cada 5 o 10 o 20 metros levantamiento a detalle según lo requiera el perfil del terreno natural), se deberá considerar utilizar equipo de precisión digital y estación total con aproximación angular de un segundo y alcance para medición de distancias en condición optima hasta 2 km la tolerancia lineal deberá ser 1/100,000.
4. Con identificación de los puntos, considerando un eje trazo el cual deberá ligarse al sistema único de coordenadas de la API ALTAMIRA.
5. Las coordenadas de los vértices de apoyo serán proporcionadas por el RESIDENTE, en caso de utilizar puntos de apoyo se deberán dejar bien posicionados visiblemente.
6. Se deberá considerar el disponer del personal, equipo y herramienta necesaria para ejecutar los trabajos.
7. Al concluir en campo el trabajo, el CONTRATISTA deberá hacer entrega de los datos recabados al RESIDENTE, considerando la siguiente información:
· Reporte técnico del levantamiento topográfico detallado
· Reporte fotográfico con su respectiva descripción
· Archivos electrónicos del levantamiento de campo
· Impresión planos formato de 600x900mm con pie de plano y firma del responsable
Alcances particulares de la ingeniería básica rubro topografía:
· perfiles longitudinales de los ejes propuestos
· secciones transversales de los ejes propuestos a cada 20 metros
· localización y ubicación de servicios
· plano con curvas de nivel
8. Construcción e instalación de cuatro mojoneras en el sitio de los trabajos incluye: Traslado de coordenadas desde los vértices de apoyo y nivelación diferencial, referidas al Sistema Único de Coordenadas de la API ALTAMIRA.
9. La construcción de mojoneras será de concreto elaborado en obra de F’c =150 Kg/cm2, la excavación se realizará con herramienta manual, efectuada la excavación se deberá de introducir un tubo de concreto de 10 pulgadas de diámetro dejando sobresaliendo a partir del terreno natural 20 cm, posteriormente se rellenará la excavación, se vaciará el concreto hasta el nivel del tubo, se deberá de ahogar una varilla de 3/8 “ de diámetro en el concreto con una longitud de 30 cm de largo  para posicionar el vértice y el nivel, se construirán en los vértices  donde indique el supervisor del servicio de la API ALTAMIRA, para identificar  la mojonera, se deberá asignar una nomenclatura y grabar las coordenadas “x” “y”  y elevación “z” en una placa de aluminio  que irá ahogada en el concreto en la cara superior de la mojonera.
10. El CONTRATISTA deberá entregar documento impreso y digitalizado con un croquis de ubicación de la(s) mojonera(s) así como la tabla de registro conteniendo número de mojonera, coordenadas, elevación con respecto a las coordenadas y niveles que utiliza la API ALTAMIRA, y en su caso referencias para poder localizarlas en campo.
11. Se deberá considerar en el análisis del precio unitario todo correspondiente a material, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto trabajo
12. Para efectos del pago de las estimaciones se deberá entregar, números generadores, croquis, fotografías de los trabajos y planos.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado.

	
	CONCEPTO No. 2.0

	CONCEPTO: Proyecto Ejecutivo para rehabilitación del Paso Superior Vehicular (PSV) localizado en el cadenamiento 30+860 de la Carretera Federal No. 80 Tampico-Mante, a base de muro mecánicamente estabilizado (TERKO®), considerando el proyecto de retornos de desvío para la rehabilitación del PSV.  incluye: revisión de Dictamen técnico, alternativas de solución de retornos, generadores de obra, planos de proyecto de paso superior, retornos y memoria descriptiva.

	UNIDAD: Proyecto.

	DESCRIPCIÓN: Elaboración de proyecto ejecutivo para la rehabilitación del Paso Superior Vehicular a base de muro mecánicamente estabilizado (TERKO®), considerando el proyecto de geométrico de retornos de desvío para la construcción de PSV.

	ALCANCES:
1. El proyectista se apoyará en las normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Guía de Procedimientos y Lineamientos para la construcción de muros mecánicamente estabilizados y demás normativa aplicable.
2. Antes de iniciar los trabajos de este concepto el CONTRATISTA deberá de realizar de manera conjunta con un representante de la API ALTAMIRA un reconocimiento físico del área de trabajo.
3. De acuerdo con los resultados del Levantamiento Topográfico, estudios de mecánica de suelos del sitio del proyecto y a la revisión del dictamen técnico y alternativas de solución proporcionados por la API ALTAMIRA, se realizará el proyecto ejecutivo para rehabilitación del paso superior Vehicular a base de muro mecánicamente estabilizado TERKO®.
4. En lo referente al diseño, el proyectista deberá considerar la capacidad de carga del suelo, las deformaciones admisibles y la estabilidad de la estructura. Deberá de presentar la propuesta de un suelo granular que permita conformar taludes verticales estables y que permita el libre drenaje, así como la introducción de los elementos de refuerzo en el suelo para una mejora en su resistencia a la tensión.
5. Realizar análisis de estabilidad interna básicamente para definir la longitud de las tiras de refuerzo y separación horizontal y vertical, esto para que no se produzca deslizamiento del material térreo respecto a las tiras. Se deberá de considerar la protección del anclaje contra la corrosión.
6. Para el cálculo de un muro de contención se considerarán los siguientes parámetros: verificación de deslizamiento, verificación de volteo o vuelco, verificación de la capacidad de sustentación y verificación de la estabilidad global. La memoria de cálculo deberá entregarse firmada por el especialista responsable.
7. Proyecto Ejecutivo contempla:  Memoria descriptiva, memorias de cálculo, generadores de obra, Planos ejecutivos de Proyecto y de detalle, procedimiento constructivo, programa de obra.
8. Elaboración de los planos correspondientes (planta geométrica, perfiles de rasante, secciones constructivas, planos de detalle), de tal forma que se indicarán los niveles de piso de referencias existentes y de piso terminado, los cuales deberán ser entregados en archivo AutoCAD .DWG versión 2012 en coordenadas UTM sistema WGS 84 en la localización geoespacial.
8.1  Planta general de trazo: se dibujarán los ejes de trazo, referencias de trazo, puntos sobre tangente y los puntos que definen curvas horizontales, se incluirán las tablas de curvas horizontales, coordenadas y cadenamientos de los puntos importantes como PC, PT, PST, PSC, etc., se marcara el derecho de vía y se cuantificará el área de afectación adicional debido a las incorporaciones que se requieran, deberá quedar bien identificado y diferenciado de la vialidad actual el proyecto definitivo mediante simbología adecuada o sombreado que lo distinga, se dibujará la línea de ceros de terraplén, se incluirá la simbología acostumbrada para entronques que maneja la dependencia y por medio de detalles a mayor escala todas las referencias del trazo para su fácil manejo en campo, se dibujarán las secciones transversales acotadas y con el bombeo transversal.
8.2 Planta constructiva: se dibujarán los ejes de trazo los cuales estarán cadeneados y con los trazos de curvas horizontales que los defina, se marcará el derecho de vía, así como la línea ceros de terraplén, se incluirá una simbología y la nomenclatura para cada eje de trazo, se localizarán los bancos de nivel, sentidos de circulación y acotaciones de ancho de calzada.
8.3 Perfil de rasante: se dibujará conteniendo el perfil del terreno natural, la rasante de proyecto con sus datos de curvas verticales y la pendiente longitudinal por longitud de tangente vertical, además en los cuadros de datos inferiores con los valores de cadenamiento, nivel de terreno, nivel de subrasante, espesores de corte y terraplén, volúmenes geométricos y en la parte superior el perfil esquemático del trazo horizontal, se indicarán los datos para capas sub-rasante y pavimento, incluyendo secciones transversales a cada 20m.
8.4 Geometría estructural: se dibujará la planta, complementándose con tablas que indiquen niveles de rasante, niveles de colado, niveles de apoyos, tacones y recortes en trabes, etc.
9. Considerar el proyecto de señalamiento de protección de obra y de desvío para mantener asegurada la zona de obra, el cual se basará en la NORMA Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015, Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales.
10. Se realizará el proyecto de señalamiento horizontal y vertical a partir del proyecto geométrico realizado y conforme al "MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS" editado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Subsecretaria de Infraestructura de la S.C.T., el cual incluirá todos los señalamientos necesarios en el PSV, accesos y retornos; realizar el plano correspondiente en el cual se anotará toda la información de señales en la zona de influencia, su disposición, su nomenclatura, el número de cada una de ellas indicando sus características, las marcas en el pavimento, los diferentes orígenes y destinos de la zona estudiada.
Los entregables de este apartado serán en original en carpeta de tres argollas y 1 (una) copia, así como la entrega de copia digital en una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil con información en formato .PDF y .DWG. debidamente firmado, para que la API ALTAMIRA proceda al trámite de aprobación ante la SCT. El CONTRATISTA deberá solventar las observaciones emitidas por la SCT, hasta la aprobación del proyecto.
11. Para efecto de estimación, los proyectos deberán estar terminados en su totalidad con aprobación del supervisor de la API ALTAMIRA.
12. Toda la información generada por el proveedor será propiedad de la API Altamira y el proveedor se obliga a mantener confidencialidad respecto de la misma.
13. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a material, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

	MEDICIÓN: La unidad de medición y pago será el Proyecto, a la aprobación por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

	
	CONCEPTO No. 3.0

	[bookmark: _Hlk67487742]CONCEPTO: Revisión estructural de puente formado por tres claros con vigas tipo ASSHTO Tipo IV pretensadas, losa de piso de concreto, apoyado en dos cargaderos y dos pilas con cimentación superficial a base de zapata corrida.

	UNIDAD: Dictamen.

	DESCRIPCIÓN: Revisión estructural de puente formado por tres claros con vigas tipo ASSHTO Tipo IV pretensadas, losa de piso de concreto, apoyado en dos cargaderos y dos pilas con cimentación superficial a base de zapata corrida, incluye: elaboración de dictamen técnico, alternativas de solución, croquis y memoria de cálculo.

	ALCANCES:
1. El proyectista se apoyará en las normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y demás normativa aplicable vigente.
2. Antes de iniciar los trabajos de este concepto el CONTRATISTA deberá de realizar de manera conjunta con un representante de la API ALTAMIRA un reconocimiento físico del área de trabajo.
3. De acuerdo con los resultados del levantamiento topográfico y estudios de mecánica de suelos, realizará la revisión estructural de la superestructura actual del puente considerando la capacidad de carga del suelo, parámetros de resistencia, las deformaciones admisibles y la estabilidad de la estructura.
4. En caso de resultar necesario la adecuación de la estructura, propondrá alternativas de solución y su costo estimado.
5. Elaboración de dictamen técnico conforme a los resultados obtenidos de la revisión estructural, incluye: memoria de cálculo, alternativas de solución y croquis.
6. Los entregables de este apartado serán en original en carpeta de tres argollas y 1 (una) copia, así como la entrega de copia digital en una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil con información en formato .PDF y .DWG. debidamente firmado, para que la API ALTAMIRA proceda al trámite de aprobación ante la SCT. El CONTRATISTA deberá solventar las observaciones emitidas por la SCT, hasta la aprobación del proyecto.
7. Para efecto de estimación, los proyectos deberán estar terminados en su totalidad con aprobación del RESIDENTE.
8. Toda la información generada por el proveedor será propiedad de la API ALTAMIRA y el proveedor se obliga a mantener confidencialidad respecto de la misma.
9. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a material, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

	MEDICIÓN: La unidad de medición y pago será el dictamen.

	
	CONCEPTO No. 4.0

	[bookmark: _Hlk67491276]CONCEPTO: Proyecto de adecuación de estructura de puente formado por tres claros con vigas tipo ASSHTO Tipo IV pretensadas, losa de piso de concreto, apoyado en dos cargaderos y dos pilas con cimentación superficial a base de zapata corrida.

	UNIDAD: Proyecto.

	DESCRIPCIÓN: Proyecto de adecuación de estructura de puente formado por tres claros con vigas tipo ASSHTO Tipo IV pretensadas, losa de piso de concreto, apoyado en dos cargaderos y dos pilas con cimentación superficial a base de zapata corrida, incluye: Generadores de obra, planos de proyecto de puente vehicular y memoria descriptiva.

	ALCANCES:
1. Este concepto de trabajo se ejecutará si el resultado de la revisión estructural del puente vehicular existente dictamina la necesidad de adecuación de la estructura existente.
2. El proyectista se apoyará en las normas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Guía de Procedimientos y Lineamientos para la construcción de puentes vehiculares y demás normativa aplicable vigente.
3. Antes de iniciar los trabajos de este concepto el CONTRATISTA deberá de realizar de manera conjunta con un representante de la API ALTAMIRA un reconocimiento físico del área de trabajo.
4. De acuerdo con las alternativas de solución y su costo estimado presentadas en el concepto de trabajo 3, se procederá a realizar el proyecto ejecutivo para rehabilitación del puente vehicular.
5. En lo referente al diseño, el proyectista deberá considerar la capacidad de carga del suelo, las deformaciones admisibles y la estabilidad de la estructura.
6. Proyecto Ejecutivo contempla:  Memoria descriptiva, memorias de cálculo, generadores de obra, Planos ejecutivos de Proyecto y de detalle, procedimiento constructivo, programa de obra.
7. Elaboración de los planos correspondientes (planta, cortes, notas y detalles), de los elementos del puente los cuales se enumeran de manera enunciativa pero no limitativa los siguientes: zapatas, pilas, caballetes, cabezales, trabes, diafragmas, de tal forma que se indicarán los niveles de piso terminado, los cuales deberán ser entregados en archivo AutoCAD .DWG versión 2012 en coordenadas UTM sistema WGS 84 en la localización geoespacial.
8. Planta constructiva: se dibujarán los ejes de trazo los cuales estarán se incluirá una simbología y la nomenclatura para cada eje de trazo, se localizarán los bancos de nivel, sentidos de circulación y acotaciones de ancho de calzada.
9. Geometría estructural: se dibujará la planta, complementándose con tablas que indiquen niveles de rasante, niveles de colado, niveles de apoyos, tacones y recortes en trabes, etc.
10. Considerar el proyecto de señalamiento de protección de obra y de desvío para mantener asegurada la zona de obra, el cual se basará en la NORMA Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015, Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales.
11. Los entregables de este apartado serán en original en carpeta de tres argollas y 1 (una) copia, así como la entrega de copia digital en una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil con información en formato .PDF y .DWG. debidamente firmado, para que la API ALTAMIRA proceda al trámite de aprobación ante la SCT.
El CONTRATISTA deberá solventar las observaciones emitidas por la SCT, hasta la aprobación del proyecto.
12. Para efecto de estimación, los proyectos deberán estar terminados en su totalidad con aprobación del RESIDENTE.
13. Toda la información generada por el proveedor será propiedad de la API ALTAMIRA y el proveedor se obliga a mantener confidencialidad respecto de la misma.
14. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a material, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

	MEDICIÓN: La unidad de medición y pago será el Proyecto.

	
	CONCEPTO No. 5.0

	CONCEPTO: Proyecto de restauración del alumbrado (Super Postes existentes) en PSV, comprende: dictamen técnico de revisión y evaluación de sistema eléctrico y subestaciones, así como identificación de infraestructura existente, incluye: Levantamiento físico, generadores, planos de proyecto, memoria descriptiva y memoria fotográfica.

	UNIDAD: Proyecto.

	DESCRIPCIÓN: Proyecto de restauración del alumbrado y subestaciones de Super Postes existentes en Paso vehicular superior, así como identificación de infraestructura existente.

	ALCANCES:
1. El proyectista se apoyará en las normas de distribución-construcción-instalaciones aéreas y subterráneas en media y baja tensión de la comisión federal de electricidad (CFE) y en la norma oficial mexicana sobre instalaciones eléctricas (NOM-001-SEDE-2012).
2. Levantamiento físico de toda la infraestructura inherente al proyecto con que se cuenta actualmente y que está parcialmente en operación, deberá ubicar, en un plano digital proporcionado por la API ALTAMIRA, todas y cada una de las instalaciones que integran el sistema actual, así como el desarrollo de la tubería subterránea actual y las subestaciones, incluye reporte fotográfico.
3. El administrador del contrato de la API ALTAMIRA entregará al proyectista previo al inicio de los trabajos los datos de puntos de apoyo oficiales para referencias de proyecto.
4. Es importante que el proveedor redacte un dictamen técnico donde manifieste las condiciones actuales del sistema de iluminación y las conclusiones a las que llega en base a sus análisis y diálogos con los usuarios.
5. Análisis y soporte técnico de todos y cada uno de los elementos a instalar (luminarias, cableado, etc.) y costos globales estimados.
6. Elaboración de los generadores de obra, que servirán de base para la integración del catálogo de conceptos.
7. El proyectista deberá plantear y presentar al administrador del contrato, un anteproyecto, ofreciendo las alternativas de solución más adecuadas de acuerdo a la normatividad vigente, así como también, un sistema efectivo y seguro determinando los elementos básicos para el diseño definitivo.
8. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a material, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
9. Toda la información generada por el proyectista será propiedad de la API ALTAMIRA y el proveedor se obliga a mantener confidencialidad respecto de la misma.
10. Los entregables de este apartado serán en original en carpeta de tres argollas y 1 (una) copia, así como la entrega de copia digital en una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil con información en formato .PDF y .DWG.
11. Para efecto de estimación, el proyecto deberá estar terminados en su totalidad con aprobación del RESIDENTE.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el Proyecto.

	
	CONCEPTO No. 6.0

	CONCEPTO: Estudio de banco de materiales a utilizar en la formación del relleno para muro mecánicamente estabilizado y capas de pavimento, incluye: elaboración de plano de localización, determinación de las características de calidad, uso, distancia de acarreo y volumen disponible.

	UNIDAD: Estudio.

	DESCRIPCIÓN: Estudio de banco de materiales a utilizar en la formación del relleno para muro mecánicamente estabilizado y capas de pavimento.

	ALCANCES: 
1. Se realizará el estudio de mínimo dos bancos de materiales para formación el relleno para muro mecánicamente estabilizado y capas de pavimento.
2. Para el uso del material de relleno de Muros Mecánicamente Estabilizados (MME), se identificarán los bancos de materiales más cercanos a la zona de proyecto, se recomienda consultar el Inventario Nacional de Banco de Materiales, en su versión más reciente, editada por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
3. El material de relleno para la formación del MME a emplear cumplirá con la granulometría que establece la norma AASHTO T-27. Es importante que el suelo tenga un contenido orgánico inferior o igual al 1% medido de acuerdo con la norma AASHTO T-267 para material más fino que la malla No. 10.
4. Los materiales que se utilicen para el relleno de M.M.E. cumplirán con los requisitos de calidad indicados en la norma N-CMT-1-01/02.- Materiales para Terraplén.
5. Se realizarán las pruebas que permitan clasificar el material con base en su composición granulométrica, determinada mediante los procedimientos indicados en el Manual M-MMP-1-06, Granulometría de Materiales Compactables para Terracerías, y en sus características de plasticidad, representada por los límites de consistencia determinados de acuerdo con indicado en el Manual M-MMP-1-07, Límites de Consistencia.
6. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a material, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
7. Los entregables de este apartado serán en original en carpeta de tres argollas y 1 (una) copia, así como la entrega de copia digital en una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil con información en formato .PDF y .DWG.
8. Para efecto de estimación, el proyecto deberá estar terminados en su totalidad con aprobación del RESIDENTE.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el Estudio.

	
	CONCEPTO No. 7.0

	CONCEPTO: Proyecto de trabajos de mantenimiento en las vialidades laterales del PSV; incluye: informe técnico del estado actual de la infraestructura, alternativas de solución, generadores, planos de proyecto y memoria descriptiva.

	UNIDAD: Proyecto.

	DESCRIPCIÓN: Proyecto de trabajos de mantenimiento en las vialidades laterales del PSV.

	ALCANCES:
1. El administrador del contrato de la API ALTAMIRA entregará al proyectista previo al inicio de los trabajos los datos de puntos de apoyo oficiales para referencias de proyecto.
2. Levantamiento físico de las vialidades laterales, deberá ubicar en un plano digital las zonas susceptibles a reparar, indicando el volumen de demolición, incluye reporte fotográfico.
3. Es importante que el proveedor redacte un informe técnico donde manifieste las condiciones actuales de las vialidades laterales y las conclusiones a las que llega en base a sus análisis.
4. Elaboración de los generadores de obra, que servirán de base para la integración del catálogo de conceptos.
5. El proyectista deberá plantear y presentar al administrador del contrato, un anteproyecto, ofreciendo las alternativas de solución más adecuadas de acuerdo a la normatividad vigente, así como también, un sistema efectivo y seguro determinando los elementos básicos para el diseño definitivo.
6. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a material, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
7. Los entregables de este apartado serán en original en carpeta de tres argollas y 1 (una) copia, así como la entrega de copia digital en una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil con información en formato .PDF y .DWG.
8. Para efecto de estimación, el proyecto deberá estar terminados en su totalidad con aprobación del RESIDENTE.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el Proyecto.

	
	CONCEPTO No. 8.0

	CONCEPTO: Proyecto de restauración o ampliación de obras hidráulicas existentes en Paso Superior Vehicular Sur, incluye: Dictamen técnico de las condiciones actuales, identificación de obstáculos a la infraestructura existente, alternativas de solución, generadores, planos de proyecto, memoria descriptiva y memoria fotográfica.

	UNIDAD: Proyecto.

	DESCRIPCIÓN: Proyecto de restauración o ampliación de obras hidráulicas existentes en Paso Superior Vehicular Sur.

	ALCANCES:
1. El proyectista se apoyará en las normas de la Secretaria de Comunicaciones y transportes.
2. Levantamiento físico de toda la infraestructura hidráulicas existentes inherente al proyecto y que está parcialmente en operación, deberá ubicar, en un plano digital, todas y cada una de las alcantarillas y obras de drenaje, recopilando niveles de brocal, plantillas, diámetros de tubería, sentidos de escurrimiento, incluye reporte fotográfico.
3. Se realizará la recopilación de la información en el SMN y SCT, para determinar las cuencas de aportación pluvial, la realización del estudio será por el método estadístico o semi empírico más acorde con las condiciones de la cuenca, en este caso se resolverá por tres diferentes métodos.
4. Es importante que el proveedor redacte un dictamen técnico donde manifieste las condiciones actuales del sistema de drenaje pluvial y las conclusiones a las que llega en base a sus análisis y diálogos con los usuarios.
5. De acuerdo con los resultados del Levantamiento Topográfico, estudios de mecánica de suelos del sitio del proyecto, se realizará el proyecto de restauración o ampliación de obras hidráulicas existentes.
6. Establecer la problemática hidráulico – pluvial de la zona de estudio y presentar alternativas de solución que correspondan al marco operativo de la CNA.
7. Los planos de proyecto se complementarán con: Memorias descriptivas y de cálculo, volúmenes de obra y cantidades de materiales.
8. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a material, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
9. Toda la información generada por el proyectista será propiedad de la API ALTAMIRA y el proveedor se obliga a mantener confidencialidad respecto de la misma.
10. Los entregables de este apartado serán en original en carpeta de tres argollas y 1 (una) copia, así como la entrega de copia digital en una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil con información en formato .PDF y .DWG.
11. Para efecto de estimación, el proyecto deberá estar terminados en su totalidad con aprobación del RESIDENTE.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el Proyecto.

	
	CONCEPTO No. 9.0

	CONCEPTO: Elaboración e integración de anexos técnicos para licitación de los proyectos (Rehabilitación del Paso Superior Vehicular, alumbrado, obras hidráulicas, retornos y vialidades laterales), incluye: especificaciones generales y particulares, catálogo de conceptos, fichas técnicas de los materiales a utilizar, presupuesto base, análisis de precios unitarios y procedimiento constructivo.

	UNIDAD: Documento.

	DESCRIPCIÓN: Elaboración e integración de anexos técnicos para licitación de los proyectos (Rehabilitación del Paso Superior Vehicular, alumbrado, obras hidráulicas, retornos y vialidades laterales).

	ALCANCES:
1. Una vez aceptado el proyecto el proveedor procederá a la elaboración de los documentos necesarios para la integración de las bases de la licitación, tales como:
· Normatividad aplicable y vigente.
· Procedimientos constructivos.
· Manuales o catálogos de los proveedores y fabricantes de los productos que se propongan utilizar.
· Catálogo de conceptos.
· Especificaciones generales.
· Especificaciones particulares por concepto.
· Programa de ejecución.
· Análisis de Precios unitarios y costos horarios.
· Presupuesto base.
· Estudio de mercado (cotizaciones de insumos).
2. El proyectista deberá considera en su propuesta de solución que los materiales y procedimientos de construcción deberán cumplir con las normas de la Secretaria de Comunicaciones y transportes y la Guía de Procedimientos y Lineamientos para la construcción de muros mecánicamente estabilizados y demás normativa aplicable.
3. La información se incluirá en el documento convencional empleado en licitaciones de obra pública, en el cual se describirán las obras objeto del concurso, las consideraciones que debe hacer el CONTRATISTA como mano de obra, acarreos, regalías. también incluirá todos los conceptos de trabajo agrupados por partidas: terracería, obras de drenaje, estructuras, pavimentos, alumbrado y señalamiento, indicando espesores, dosificaciones, requerimientos de calidad para los diferentes materiales que integren la sección estructural y sus obras auxiliares, normas de ejecución para todas las obras que requiere el proyecto, así como las especificaciones particulares, especificaciones complementarias y trabajos por ejecutar.
4. Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a material, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
5. Los entregables de este apartado serán en original en carpeta de tres argollas y 1 (una) copia, así como la entrega de copia digital en una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil con información en formato .PDF y .DWG.
6. Para efecto de estimación, los proyectos deberán estar terminados en su totalidad con aprobación del RESIDENTE.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el Documento.
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