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	 CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

	
	No. LO-009J2Y001-E09-2021

	
	“CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAM.”



ANEXO 

24
DOCUMENTO

PT 07
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. _______________________, EN SU CARÁCTER DE _____________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA “API” Y, POR LA OTRA, LA EMPRESA  _______________________, REPRESENTADA POR EL C. __________________, EN SU CARÁCTER DE ____________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA “CONTRATISTA” Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES IDENTIFICARÁ COMO LAS “PARTES”, MISMAS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S 

I. De la API:

I.1. Personalidad. Es una empresa de participación estatal mayoritaria, designada como Entidad Paraestatal del Gobierno Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracción II y 46 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, constituida como una sociedad anónima de capital variable, mediante escritura pública 30,118 de fecha 15 de diciembre de 1993, pasada ante la fe del Lic. Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, Notario Público 153 del Distrito Federal, y cuyo primer testimonio quedó inscrito a fojas 129, del libro uno, del Registro Público de Comercio en Altamira, Tamaulipas, en fecha 13 de enero de 1994.
I.2. Representación. Se encuentra representada por el C._____________________, en su carácter de ____________________, quien cuenta con las facultades suficientes, para la celebración del presente CONTRATO, lo cual consta en la Escritura Pública _______, volumen ____ de fecha ________________, otorgada ante la fe del Lic. ________________, Notario Público número ___ del Estado de __________, con ejercicio en el ______________, las cuales no le han sido modificadas, ni restringidas de manera alguna a la fecha de firma del presente CONTRATO.
I.3. Trabajos. Requiere de la contratación de obra pública a efecto de que se realicen los trabajos de la “_____________________________________________”, en lo sucesivo, a las actividades indicadas se les denominará genéricamente como los TRABAJOS.

I.4. Erogaciones. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente CONTRATO, conforme lo establece el artículo 46, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó los recursos necesarios correspondientes para la ejecución de los TRABAJOS objeto de este CONTRATO, en el Oficio de Liberación ___________ y Oficio ____________, de fecha ______________ y _______________.

I.5. Adjudicación. De conformidad con lo previsto en los artículos 3, 27 fracción I, 28, 39, 45 fracción I y 46 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como lo dispuesto por el artículo 68 de su Reglamento, mediante el procedimiento de licitación pública nacional No. LO-009J2Y001-E00-2021, el _____________ se adjudicó el presente CONTRATO al CONTRATISTA, en virtud de que cumplió satisfactoriamente con los requisitos de capacidad y experiencia técnica solicitados, demostró que contaba con los recursos humanos calificados para la realización de los TRABAJOS motivo del presente CONTRATO, disponía de los recursos financieros necesarios y suficientes, y que presentó una cotización conveniente a los intereses de la “API”.

I.6. Domicilio. Para los efectos del presente CONTRATO, señala su domicilio el ubicado en el Edificio API, sita en la calle Río Tamesí Km. 0.800 Lado Sur, Colonia Puerto Industrial, Altamira, Tamaulipas, C.P. 89603.
II. De la CONTRATISTA: 

II.1. Personalidad. Es una sociedad anónima de capital variable, según consta en la escritura número ________, volumen ____, de fecha _______________, pasada ante la fe del Licenciado ______________________, Notario Público No. __ del _________________, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de ____________________, bajo el Folio Mercantil número _______, en fecha ______________. De igual manera, se encuentra debidamente dada de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con la clave _____________.
II.2. Representación. Se encuentra representada por su ________________ el C. ______________, quien cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente CONTRATO, lo cual consta en la escritura pública No. ______, libro ___, de fecha ______________, pasada ante la fe del Lic. ________________, Notario Público ____ de _______________, instrumento que quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el Folio Mercantil número ______, en fecha ___________, mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha no le han sido revocadas o modificadas de manera alguna.

II.3. Capacidad. Cuenta con la capacidad y experiencia técnica necesaria para obligarse a la ejecución de los TRABAJOS, objeto de este CONTRATO; asimismo, cuenta con los elementos propios suficientes y con los recursos humanos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones que le deriven de las relaciones con sus trabajadores.

II.4. Conocimiento de la normatividad. Conoce el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y se sujeta para el cumplimiento del presente CONTRATO a sus términos.

II.5. Anexos técnicos. Conoce el contenido de los anexos que en la presente declaración se señalan que, debidamente firmados por las PARTES, integran el presente CONTRATO, así como las demás normas que regulan la ejecución de los TRABAJOS.

Dichos anexos son: La convocatoria, la documentación legal, la propuesta técnica y económica de la CONTRATISTA y, particularmente, los siguientes documentos:

Anexo 1.
Especificaciones generales y particulares de los TRABAJOS y sus Planos Correspondientes.

Anexo 2.
Programa de ejecución de los TRABAJOS, detallados por partidas y conceptos, en el que se consignan por períodos mensuales, las cantidades por ejecutarse e importes correspondientes.

Anexo 3.
Catálogo de conceptos, con cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios propuestos e importes parciales y total de la proposición.

Anexo 4.
Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.

Anexo 5.
Documentos del Sistema de Gestión Integral (SGI) “Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo” que incluyen los siguientes controles operacionales: Guía Aplicación Controles Operacionales API-SM-SGI-G-01; Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales y riesgos  e implementación de controles operacionales API-SM-SGI-P-06; Manual de cumplimiento a controles de seguridad para contratistas; API-SM-SGI-P-08; Procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos de seguridad y salud en el trabajo API-SM-SGI-P-10; Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes API-SM-SGI-P-11; Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias API-SM-SGI-P-13; Preparación y respuesta a emergencia ambiental API-ALT-GO-P-01; Control ambiental a contratistas API-ALT-GI-P-04; Listado general de aspectos ambientales, riesgos y controles operacionales API-SM-SGI-F-16; Identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos aplicables a la entidad API-SM-SGI-F-20 e Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control operacional API-SM-SGI-F-25.

II.6. Aptitud. Tiene capacidad jurídica para contratar y ser sujeto de derechos y obligaciones que se deriven de los mismos; no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni se encuentra en la hipótesis de los artículos 65 al 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de igual manera, no tiene conocimiento de algún hecho, acto o situación que pudiera, durante la vigencia del presente CONTRATO, hacerle incurrir en uno de ellos, sin que nada en contrario nos conste.

II.7. Nacionalidad. Es mexicana y conviene en que, si llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como tal, por cuanto a este CONTRATO se refiere, y en que no invocará la protección de gobierno extranjero alguno, bajo la pena, en caso de incumplimiento o de rescisión del presente CONTRATO y de pérdida, en beneficio de la nación mexicana, de todo derecho derivado del mismo.

II.8. Domicilio. En términos de lo dispuesto por el artículo 42, primer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para los efectos del presente CONTRATO y para las notificaciones personales, señala como su domicilio el ubicado en ___________________________________________________.

III. De las PARTES:

III.1. Conocimiento de la convocatoria y anexos. Las PARTES reconocen en la convocatoria y anexos del procedimiento de contratación por licitación pública nacional No. LO-009J2Y001-E00-2021, así como en los documentos derivados de la misma, el CONTRATO, sus anexos y la bitácora de los trabajos, como los instrumentos que vinculan a las PARTES en sus derechos y obligaciones derivadas del presente CONTRATO, ya que constituyen y forman parte integral del mismo.

III.2. Bitácora Electrónica. Queda entendido por las PARTES que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este CONTRATO formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, las PARTES reconocen que el acta administrativa a la que alude el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.

C L Á U S U L A S

PRIMERA. Objeto. La API encomienda al CONTRATISTA, y éste se obliga a realizar a favor de aquélla, los TRABAJOS consistentes en el “_______________________________”, los cuales ejecutará conforme a las especificaciones del proyecto aplicables y las demás que regulan la ejecución de los TRABAJOS, sujetándose a lo establecido por los ANEXOS que se señalan en la declaración II.5 del presente CONTRATO, los cuales forman parte integrante del presente instrumento, y obligan a las PARTES a su observancia y cumplimiento.

SEGUNDA. Monto del CONTRATO. La API pagará al CONTRATISTA, por la ejecución de los TRABAJOS la cantidad total de hasta $ _________________ (_____________ M.N.), a dicha cantidad se le agregará el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

La ejecución de los TRABAJOS se ajustará al monto de las inversiones que cada año autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P.) y en caso de que la inversión para el año en curso no alcance a cubrir el monto del CONTRATO, se tramitarán inversiones adicionales por los importes comprometidos sujetándose invariablemente a los montos que autorice la S.H.C.P.

En el supuesto de que la CONTRATISTA realizare TRABAJOS adicionales o por mayor valor indicado sin orden escrita y asentada en bitácora, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los TRABAJOS excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, por concepto de indemnización, ni por ningún otro motivo que invoque o pretenda invocar como fuente de la obligación.

TERCERA. Anticipo. Para que la CONTRATISTA inicie los TRABAJOS encomendados y realice los trámites e inspecciones necesarios al sitio de los TRABAJOS y, en su caso, los gastos de traslado por realizar, la API otorgará un anticipo del __ % (___ por ciento), del importe total del monto del CONTRATO más el Impuesto al Valor Agregado.
Previamente a la entrega del anticipo, la CONTRATISTA deberá presentar al Área Ingeniería, responsable de la ejecución de los trabajos, un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo.

La entrega y amortización del referido anticipo, se sujetará a las siguientes reglas:

a) El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de la CONTRATISTA con antelación a la fecha de inicio de los TRABAJOS, pactada en la cláusula CUARTA del presente CONTRATO. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir, en igual plazo, el programa de ejecución de los TRABAJOS.

Si la CONTRATISTA, no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o la factura que ampare dicho concepto, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los TRABAJOS en la fecha establecida originalmente en este CONTRATO.

b) La amortización del anticipo se sujetará al procedimiento y supuestos establecidos en el artículo 143, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; se efectuará con cargo a cada una de las estimaciones por TRABAJOS ejecutados que se formulen y la CONTRATISTA deberá liquidar el faltante por amortizar en la estimación final del ejercicio en el cual se otorgó.

c) En caso de que, por cualquier circunstancia, no se liquide en su totalidad el anticipo en el ejercicio en que se otorgó, la CONTRATISTA reintegrará a la API el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que sea requerido mediante escrito emitido por la API.
Si la CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado, se obliga a pagar a la API los cargos que resulten conforme a una tasa que será igual a la establecida por el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2021, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la API.
d) Para la amortización del anticipo, en caso de rescisión del presente CONTRATO, el saldo por amortizar lo reintegrará la CONTRATISTA a la API en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que se le comunique la rescisión. Si la CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado anteriormente, cubrirá a la API los intereses que resulten, conforme a la tasa y el procedimiento referido en el inciso c) que antecede.

e) La CONTRATISTA acepta que la API podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin que se pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el CONTRATO respectivo, la API no otorgará anticipo para los ajustes de costos que deriven del presente CONTRATO o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate, de conformidad con el artículo 50 fracción VI del ordenamiento aludido.

CUARTA. Vigencia del CONTRATO y Período de ejecución. El presente CONTRATO, de conformidad con lo establecido por el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, estará vigente a partir de la suscripción del mismo y finalizará hasta la firma del acta de extinción de derechos y obligaciones de las PARTES, o bien, cuando se actualice el supuesto a que se refiere el último párrafo del artículo 170 del Reglamento aludido.
La CONTRATISTA se obliga a ejecutar los TRABAJOS en un periodo de __ (________) días naturales, siendo la fecha de inicio el día ____________ y a terminarlos, a más tardar, el día ______________ en los términos del programa de ejecución presentado por la CONTRATISTA.

QUINTA. Lugar y forma de pago. Las PARTES convienen que los TRABAJOS, objeto del presente CONTRATO, se paguen por la API en el domicilio que se señala en la declaración I.6 (Domicilio), mediante la formulación de estimaciones que abarcarán períodos mensuales e irán acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y serán presentadas por la CONTRATISTA a la API, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte.

En el caso de que la CONTRATISTA no presente las estimaciones en el plazo señalado en el párrafo anterior, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de la CONTRATISTA.

La supervisión de la API, para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas en dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones una vez revisadas y autorizadas por la Residencia de la API, serán presentadas por la CONTRATISTA, ante la Gerencia de Ingeniería de la API, para su trámite de pago, los días miércoles de cada semana, de 9:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 17:00 horas, en el domicilio señalado en la declaración I.6 (Domicilio) del presente instrumento.

La CONTRATISTA será la única responsable de que las facturas, que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos, o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente CONTRATO, serán las correspondientes a los trabajos ejecutados, de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del CONTRATO, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de ajuste de costos.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los TRABAJOS y la API tendrá el derecho de reclamar por TRABAJOS faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Las estimaciones por TRABAJOS ejecutados deberán pagarse por la API, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de los TRABAJOS.

Las PARTES acuerdan que el registro en la bitácora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra se hará con una periodicidad semanal. Se podrán agregar notas adicionales cuando sucedan asuntos trascendentes que deriven de la ejecución de los trabajos en cuestión o cuando sea necesario asentar los aspectos relativos a la revisión y autorización de estimaciones.

SEXTA. Pagos en exceso. En el supuesto de pagos en exceso que haya recibido la CONTRATISTA, ésta deberá de reintegrarlos, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposición de la API.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de la CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SÉPTIMA. Garantía de anticipo. La CONTRATISTA garantizará a la API el importe del anticipo concedido, conforme a lo que a continuación se establece:

a) Otorgará fianza por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo concedido, incluido el Impuesto al Valor Agregado expedida por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor y a disposición de Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., la que será presentada previamente a la entrega del anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que la CONTRATISTA reciba copia del acta de fallo de adjudicación.

b) La garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo, en cuyo caso, la API dará conocimiento a la institución afianzadora para su cancelación, en los términos de los artículos 90 penúltimo párrafo y 94 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

c) La fianza que presente la CONTRATISTA para garantizar la debida aplicación del anticipo, se formalizará en los mismos términos de lo establecido en el inciso c) de la cláusula OCTAVA del presente instrumento.

OCTAVA. Garantía de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de este CONTRATO, en los términos señalados en el artículo 48 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

a) Entregará a la API póliza de fianza por el 15% (quince por ciento) del importe de los TRABAJOS contratados, la cual será otorgada por institución debidamente autorizada, expedida a favor y a disposición de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

b) La fianza deberá presentarse dentro de la fecha indicada en la Convocatoria o, en su defecto, de conformidad con la fracción II del ordenamiento en consulta; esto es, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, a fin de proceder a la firma del CONTRATO. Si no se hubiera otorgado la fianza, la API no formalizará el CONTRATO por causas imputables a la CONTRATISTA y procederá conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a la CONTRATISTA, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del CONTRATO, se deberá obtener la modificación de la fianza.

c)  La póliza en que sea expedida la fianza, deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue:

1. La fianza se otorgará en atención a todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO.

2. En el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los TRABAJOS o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera.

3. La fianza garantiza la ejecución total de los TRABAJOS materia del CONTRATO, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorización de la API.

4. Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente.

5. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

6. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del CONTRATO, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme.

7. Que la afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales federales de la Ciudad de Tampico, Tamaulipas, renunciando a la que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa; y

8. Que el beneficiario podrá presentar reclamación con cargo al período de vigencia que ampara la presente fianza, dentro de los 10 (diez) meses siguientes a la expiración de la vigencia de la misma.

9. La obligación garantizada será indivisible, por lo que en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva la garantía de cumplimiento por el monto total de la obligación garantizada.

Independientemente de las garantías que se expidan, el CONTRATISTA quedará obligado personalmente ante la API de responder de la calidad de los TRABAJOS, así como de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido. 

La garantía de cumplimiento podrá hacerse efectiva cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:

a. Cuando se decrete la rescisión administrativa del CONTRATO por causas atribuibles al CONTRATISTA;

b. Cuando se decrete la terminación anticipada del CONTRATO por causas atribuibles al CONTRATISTA;

c. En general, cuando no se dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en el CONTRATO y cause perjuicio a la API

d. Cuando no se cumpla con las características y especificaciones de los TRABAJOS, de conformidad con los anexos técnicos.

NOVENA. Terminación de los TRABAJOS. La CONTRATISTA comunicará a la API la terminación de los TRABAJOS que le fueron encomendados, y ésta verificará, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo que expresamente se pacta en la cláusula CUARTA de este CONTRATO.

Una vez que se haya constatado la terminación de los TRABAJOS en los términos del párrafo anterior, la API, a través de la Gerencia de Ingeniería, procederá a su recepción dentro del plazo que para tal efecto se señala en la cláusula siguiente. Al concluir dicho plazo, sin que la API haya recibido los TRABAJOS, éstos se tendrán por recibidos.

DÉCIMA. Recepción de los TRABAJOS. La recepción de los TRABAJOS realizados ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen los artículos 64 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 164 al 167 de su Reglamento, reservándose la API el derecho de reclamar por TRABAJOS faltantes o mal ejecutados.

La API efectuará la recepción de los TRABAJOS, motivo del presente CONTRATO, en un plazo de 15 (quince) días naturales a partir de la fecha de verificación de estos.

DÉCIMA PRIMERA. Finiquito y terminación del CONTRATO. Recibidos físicamente los TRABAJOS, la CONTRATISTA, conjuntamente con la API, elaborará el finiquito en un término de 60 (sesenta) días naturales, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, en los términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en los artículos de la Sección IX del Capítulo Cuarto del Reglamento de la ley en cita, emitiéndose al respecto el acta a que alude el artículo en cita.

DÉCIMA SEGUNDA. Ajuste de los costos de los TRABAJOS aún no ejecutados. Las PARTES acuerdan que este CONTRATO podrá ser objeto de ajuste de costos, sometiéndose para tal efecto a lo dispuesto en los artículos 56, 57 fracción I y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como a lo establecido en el Capítulo Quinto y en los artículos 197 y 218 del Reglamento de la Ley en cita.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será la CONTRATISTA quien lo promueva, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la API quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique. Si transcurrido dicho plazo no promoviera la CONTRATISTA la solicitud señalada, precluirá para ésta el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de la API.

DÉCIMA TERCERA. Modificación en monto y plazo convenidos. La API, en los términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y dentro de su programa de inversión autorizado, podrá modificar el CONTRATO en el monto o plazo de ejecución pactado.

Para los efectos del párrafo anterior, las PARTES deberán celebrar él o los convenios que se requieran.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios de monto o plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados, debiéndose formular estimaciones específicas.

DÉCIMA CUARTA. Vicios ocultos y defectos. Las PARTES convienen en que, concluidos los TRABAJOS, no obstante, su recepción formal, la CONTRATISTA quedará obligada a responder de los defectos que resultaren de la ejecución de los TRABAJOS, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos previstos en el presente CONTRATO y en el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones arriba señaladas, previamente a la recepción de los TRABAJOS, la CONTRATISTA constituirá fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido.

Quedarán a salvo los derechos de la API para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantía aludida en esta cláusula.

DÉCIMA QUINTA. Confidencialidad. La CONTRATISTA y el personal contratado por la misma, se obligan y comprometen a no divulgar ni transmitir a terceros, ni siquiera con fines académicos o científicos, los datos e informaciones que lleguen a su conocimiento con motivo de la prestación de los TRABAJOS aquí pactados, por lo que la CONTRATISTA y el personal a su cargo, mantendrán absoluta confidencialidad, inclusive después de terminado el CONTRATO.

La contravención de lo señalado en esta cláusula dará lugar a la rescisión del CONTRATO, esto con independencia de que la API demande los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar.

DÉCIMA SEXTA. Responsabilidad laboral. La CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los TRABAJOS materia del CONTRATO, será el único responsable de la relación laboral, así como de la observancia de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que, la CONTRATISTA exime a la API de cualquier obligación de ésta naturaleza; toda vez que la CONTRATISTA será la única ejecutante de los TRABAJOS, además conviene en responder por todas las reclamaciones que se presenten en contra de la API, derivadas de este instrumento, las cuales serán asumidas por la CONTRATISTA, ya que la API no será considerada como patrón sustituto en relación con los TRABAJOS objeto del presente CONTRATO, ni aun después de su terminación. Debiendo asumir la CONTRATISTA, las responsabilidades que deriven de su relación de trabajo con el personal que utilice para la realización de los TRABAJOS, como única responsable de la fuente de trabajo, liberando a la API de cualquier reclamo y deberá asumir la total responsabilidad que corresponda ante las autoridades laborales competentes, en la primera citación o audiencia del procedimiento laboral que se inicie por tales motivos contra la API; en caso contrario, es decir, de no asumir dicha responsabilidad, se considerará como incumplimiento al CONTRATO y se establece como causa de rescisión inmediata del mismo. Lo anterior considerando que la CONTRATISTA cuenta con patrimonio propio y los suficientes elementos, tanto humanos, como técnicos y financieros para cumplir las obligaciones que provienen de la ejecución de los TRABAJOS que presta a la API en términos del CONTRATO, así como para hacer frente a las relaciones obrero-patronales que tenga con sus empleados o trabajadores, dado que, no es la API el único ente público o privado al cual le brinda sus servicios o trabajos, por lo que no debe ser considerado, como patrón sustituto, ni patrón solidario.

Además de lo anterior, para el caso de que algún trabajador de la CONTRATISTA, demande laboralmente a la API, y se dicte laudo condenatorio en su contra, la CONTRATISTA, se obliga a sacarla en paz y a salvo, haciéndose cargo del pago de las prestaciones reclamadas por el trabajador.

DÉCIMA SÉPTIMA. Responsabilidad de la CONTRATISTA. La CONTRATISTA será la única responsable de la ejecución de los TRABAJOS y deberá sujetarse a todas las Leyes, Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en la materia, así como a las disposiciones establecidas al efecto por la API, incluidas las Normas de Seguridad para Contratistas y los Procedimientos de Control Operacional del Sistema de Administración Ambiental ISO-14001. Las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten por su falta de observancia o negligencia serán a cargo de la CONTRATISTA, comprometiéndose a sacar en paz y a salvo, de cualquier multa y/o sanción administrativa que le llegase a imponer a la API, por conductas atribuidas al CONTRATISTA o a su personal.

DÉCIMA OCTAVA. Seguros. La CONTRATISTA, durante todo el periodo de vigencia de este CONTRATO, será la única responsable de los daños e ilícitos que su personal, maquinaria y equipo, puedan causar a las instalaciones dentro del Recinto Portuario, así como en el área del desarrollo de los TRABAJOS, daños a terceros, incendios, derrame de hidrocarburos en suelo y cuerpos de agua, etc., durante la ejecución de los TRABAJOS motivo del CONTRATO, por lo que deberá contratar los seguros necesarios, con la cobertura suficiente, para cubrir los daños causados y las indemnizaciones o reparaciones correspondientes. Dicho seguro será por el 100% (cien por ciento) del importe total del CONTRATO y deberá presentarse a la fecha de firma del CONTRATO. Si no se hubiere otorgado la póliza del seguro, la API podrá determinar la rescisión administrativa del CONTRATO.
DÉCIMA NOVENA. Procedimientos para la Preservación del Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo. La CONTRATISTA, en la ejecución de los TRABAJOS deberá acatar lo dispuesto en los documentos del Sistema de Gestión Integral (SGI) “Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo”, contenidos en el ANEXO 5 del presente CONTRATO. Por lo que se obliga a sacar a la API, en paz y a salvo por la imposición alguna multa de carácter administrativo que con motivo de la ejecución de las actividades y trabajos realizados sean constitutivos de conductas sancionables, en virtud de la solidaridad establecida en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Asimismo, la CONTRATISTA asume las responsabilidades derivadas de los daños causados en materia ecológica al medio ambiente y el incumplimiento a la normatividad vigente y aplicable a la obra en materia de seguridad y salud en el trabajo, a partir de la vigencia del presente CONTRATO.

La API solicitará a la CONTRATISTA que se adjudique el presente CONTRATO formalizar el proceso de capacitación para dar cumplimiento a los procedimientos aplicables del SGI, la CONTRATISTA estará obligada a cumplir las disposiciones en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y protección, sin perjuicio de las demás disposiciones legales que el CONTRATISTA esté obligado a cumplir, así como de aquellas que emita la API, con posterioridad a la firma del CONTRATO. 

De igual forma, se obliga a acreditar ante la API, previamente al inicio de los trabajos, que el personal que realizará los trabajos ha recibido la capacitación por parte de un organismo debidamente autorizado y registrado para ello, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental.

VIGÉSIMA. Verificación del cumplimiento de los Procedimientos para la Preservación del Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo. La CONTRATISTA se obliga a dar todas las facilidades a los representantes de la API para que, en todo tiempo, puedan verificar el cumplimiento de los Procedimientos a que se refiere la cláusula anterior, así como de proporcionar la información requerida por dicho representante.

VIGÉSIMA PRIMERA. Incumplimiento a los Procedimientos para la Preservación del Ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo.  En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la CONTRATISTA señaladas en las cláusulas DÉCIMA NOVENA y VIGÉSIMA, o incumplimiento de éstas durante la verificación del cumplimiento que se establece en dichos controles operacionales, la API aplicará una penalización económica consistente en una cantidad igual al 5% (cinco por ciento) del monto de la estimación correspondiente al mes en que se haya registrado el incumplimiento; en caso de reincidencia, la penalización se aplicará de igual forma en la estimación posterior. En el caso en que la CONTRATISTA se hiciera acreedor a dicha penalización, la API levantará acta circunstanciada haciendo constar el incumplimiento y la aplicación de la pena convencional en la estimación correspondiente a este período, misma que se dará a conocer a la CONTRATISTA; si la CONTRATISTA no atendiere el incumplimiento, no se procederá a la liberación del pago de estimación correspondiente posterior, por lo que, cualquier atraso en el programa de ejecución de los trabajos derivado de este incumplimiento, no será motivo para diferir la fecha de inicio de los mismos o ampliar el plazo de ejecución del CONTRATO y, en el caso de persistir la negativa por parte de éste, el CONTRATO podrá ser rescindido conforme a la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA de este CONTRATO.

La penalización aplicada por incumplimiento ambiental no podrá, en ninguna circunstancia, ser recuperada por la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA, en caso de que en el desarrollo de los TRABAJOS impacte el Medio Ambiente, será sancionada por las autoridades competentes, sin perjuicio de las sanciones que la API le imponga en los términos del presente instrumento.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Cesión. La CONTRATISTA no podrá ceder, en forma parcial o total, a terceras personas, físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este CONTRATO, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá solicitarlo por escrito a fin de contar con la aprobación previa y por escrito de la API.

La API manifiesta su conformidad únicamente para que la CONTRATISTA pueda ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico en Cadenas Productivas.

VIGÉSIMA TERCERA. Supervisión de los TRABAJOS. La API, por conducto de la Residencia de Obra de la API, tendrá la facultad de verificar y supervisar si los TRABAJOS objeto de este CONTRATO, se están realizando por la CONTRATISTA de acuerdo con el Programa de Ejecución de los TRABAJOS, para lo cual, ésta comparará periódicamente el avance de estos.

VIGÉSIMA CUARTA. Penas convencionales. Si como consecuencia de la supervisión que API realice resultara que el avance es menor que lo que debió realizarse, la API procederá a la aplicación de penas convencionales, si se presentasen alguno de los siguientes supuestos:

a) Por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecución de los TRABAJOS, de suministro o de utilización de los insumos:

Retener el 5% (cinco por ciento) de la diferencia que resulte entre el importe de los conceptos de trabajo realmente ejecutados y el importe de lo que debió realizarse conforme a las fechas establecidas en los programas, multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de los conceptos de trabajo hasta la fecha de revisión. Por lo tanto, en cada estimación que presente el contratista, se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente. 

Las penalizaciones a que se refiere este punto se aplicarán como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que la CONTRATISTA podrá recuperar, en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, el importe resultante se aplicará en favor de la API, como pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la CONTRATISTA. 

b) Por atraso en la fecha de terminación de los TRABAJOS pactada en el CONTRATO: 

Aplicar una pena convencional consistente en una cantidad igual al 3 al millar del importe actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar, por cada día de atraso. El importe de esta pena convencional deberá recalcularse semanalmente considerando el avance de los trabajos que el Contratista obtenga hasta la fecha en que efectivamente sean concluidos, de tal manera que las mismas sean determinadas sólo en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado al momento de calcular dichas penas convencionales.

Se aplicará, para el caso de que los TRABAJOS materia de este CONTRATO sean supervisados por un Supervisor Externo, el costo de la supervisión por cada día natural de atraso imputable a la CONTRATISTA, hasta la conclusión de los TRABAJOS a satisfacción de la API.

Cuando la CONTRATISTA considere que los TRABAJOS no serán ejecutados en su totalidad a la fecha de terminación establecida en el CONTRATO, éste podrá hacer una solicitud por escrito a API, previo a la fecha antes mencionada, para que sea revisada la plantilla de supervisión externa y si la API considera que para los trabajos faltantes no es necesaria la plantilla completa, ésta procederá a reducir la cantidad de personas para la supervisión.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de la API no sea imputable a la CONTRATISTA.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, API podrá optar entre exigir el cumplimiento del CONTRATO o la rescisión administrativa del mismo.

En caso de que API opte por la rescisión administrativa del CONTRATO, en los términos de los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, aplicará a la CONTRATISTA una pena que no excederá del valor de la garantía de cumplimiento otorgada, por concepto de daños y perjuicios, con fundamento en el artículo 46 bis, segundo párrafo de la Ley precitada en este párrafo, quedando facultada la API para hacer efectiva la garantía otorgada y aplicar su importe por concepto de dicha pena. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a la CONTRATISTA se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas y, si da lugar a ello, con cargo a la fianza otorgada. 

Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los TRABAJOS que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del CONTRATO, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

VIGÉSIMA QUINTA. Suspensión temporal. La API podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los TRABAJOS contratados, por cualquier causa justificada o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. 

El presente CONTRATO continuará produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los TRABAJOS, la CONTRATISTA podrá suspender los mismos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada, deberá presentar su solicitud a la API, quien resolverá dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de esta; en caso de negativa, será necesario que la CONTRATISTA obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

VIGÉSIMA SEXTA. Terminación anticipada. En caso de que este CONTRATO se dé por terminado anticipadamente por causas de interés general o por causas imputables a la API, ésta pagará el importe de los TRABAJOS realizados, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el CONTRATO.

Si la terminación anticipada no fuera por causas imputables a la API ni a la CONTRATISTA, tal como el caso fortuito o de fuerza mayor, la API únicamente pagará el importe de los TRABAJOS realizados hasta la fecha de terminación. Si la terminación fuere imputable a la CONTRATISTA, se observará lo estipulado en este CONTRATO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Rescisión administrativa. Las PARTES convienen en que este CONTRATO podrá ser rescindido administrativamente en el caso de incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; de igual manera, acuerdan que cuando la API sea la que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, y bastará para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula siguiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa por parte de la API son las que a continuación se señalan:

1. Si la CONTRATISTA, por causas imputables a ella, no inicia los TRABAJOS objeto del contrato dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme al artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;

2. Si la CONTRATISTA no hubiere otorgado la póliza del seguro de responsabilidad civil a que se refiere este contrato en el plazo señalado o si al haberla otorgado, ésta no cumple con los requisitos solicitados por la API;

3. Si la CONTRATISTA no presenta a la Residencia de obra, previo al inicio de los TRABAJOS, la documentación con la que acredite que el personal que dirigirá y ejecutará los trabajos, cuenta con la capacitación para dar cumplimiento a los procedimientos aplicables del SGI, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo en materia de seguridad industrial, salud ocupacional, así como lo dispuesto en las disposiciones legales en materia ambiental;

4. Si la CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecución de los TRABAJOS o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la API;

5. Si la CONTRATISTA no ejecuta los TRABAJOS de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

6. Si la CONTRATISTA no da cumplimiento al programa de ejecución de los TRABAJOS por falta de materiales, trabajadores o equipo y, que, a juicio de la API, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los TRABAJOS en el plazo estipulado.

7. Si la CONTRATISTA es declarada en quiebra, suspensión de pagos, sujeta a concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura análoga;

8. Si la CONTRATISTA subcontrata el total o parte de los TRABAJOS objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la API;

9. Si la CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la API;

10. Si la CONTRATISTA no da a la API y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión del cumplimiento de los alcances y de los TRABAJOS;

11. Si la CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;

12. Si la CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y

13. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la API para la ejecución de los trabajos.

14. En cualquier momento, durante la ejecución del presente contrato, cuando se derive que el CONTRATISTA presentó durante el procedimiento de contratación, documentación apócrifa o falsa. 

15. En general, por el incumplimiento de la CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables.

En caso de rescisión de este CONTRATO por causas imputables a la CONTRATISTA, la API procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los TRABAJOS realizados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los TRABAJOS aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de ejecución de los TRABAJOS vigente.

VIGÉSIMA OCTAVA. Procedimiento de rescisión. Si la API considera que la CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este CONTRATO, lo comunicará a la CONTRATISTA en forma fehaciente en el domicilio señalado en la declaración II.8 (Domicilio) del presente instrumento, a fin de que ésta exponga lo que a su derecho convenga, dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles. Si transcurrido ese plazo la CONTRATISTA no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, la API estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que proceda, la que comunicará a la CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique el inicio de la rescisión, esto conforme al artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

VIGÉSIMA NOVENA. Procedimiento de Conciliación. En caso de desavenencias derivadas del cumplimiento del presente CONTRATO, las PARTES podrán iniciar el procedimiento de conciliación dispuesto en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así como en lo dispuesto por los artículos 284 al 294 del Reglamento de la Ley en cita.

TRIGÉSIMA. Otras liquidaciones. Cuando se determine la suspensión de los TRABAJOS o se rescinda el CONTRATO por causas imputables a la API, ésta pagará a la CONTRATISTA los TRABAJOS realizados, así como los gastos que apruebe la API, siempre que éstos estén debidamente comprobados, razonablemente justificados y se relacionen directamente con el presente CONTRATO.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Legislación aplicable. Las PARTES se sujetan estrictamente a todas y cada una de las cláusulas del presente instrumento, así como a las especificaciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento y demás normas y disposiciones reglamentarias o administrativas que le sean aplicables, vigentes a la fecha de suscripción del presente instrumento.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Deducciones. La CONTRATISTA acepta que, de las estimaciones que se le cubran, se le deduzca el 5 (cinco) al millar, como pago por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP), en términos del artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

TRIGÉSIMA TERCERA. Solución de controversias. Las PARTES convienen que las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo en cuanto a este CONTRATO se resolverán de común acuerdo, o en caso contrario, se acudirá ante los Tribunales competentes en la materia, para dirimirlas.

TRIGÉSIMA CUARTA. Jurisdicción. Para la interpretación y cumplimiento del presente CONTRATO, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las PARTES se someten a la jurisdicción de los tribunales Federales ubicados en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas; por lo tanto, la CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
Previa lectura y en pleno conocimiento de su contenido y alcance, se firma el presente CONTRATO por duplicado, original para la API y copia para la CONTRATISTA, en el Puerto Industrial de Altamira, Tamaulipas, el __________________.

	POR LA API

______________________________________

C.__________________________
Representante Legal
	POR EL CONTRATISTA

___________________________________

C. _______________________
____________________


	_____________________________________

_______________________________
Gerencia de Ingeniería
	

	Revisó aspectos legales
_______________________________

___________________________
Gerencia Jurídica
	


Las firmas que anteceden forman parte del CONTRATO APIALT-CP-00/2021, que celebran, por una parte, la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., y por la otra, ______________________, relativo a los trabajos de “___________________________________”, Constante de __ fojas útiles y no podrán ser utilizadas en ningún otro documento.
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