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ESPECIFICACIONES GENERALES

OBRA: “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAM.”	
			
1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

Centro de Control de Tráfico Marítimo ubicado en el Puerto de Altamira, Tamaulipas.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Los trabajos consistirán en el mantenimiento preventivo y/o correctivo que se dará al Edificio del FARO en el CCTM (Centro de Control de Tráfico Marítimo) consiste en reparación de grietas, fugas hidráulicas, pintura, resanes, sustituciones de piso, descargas de aguas pluviales, impermeabilizaciones y albañilería en general retirando producto de demoliciones y reparaciones, hasta el sitio indicado por el RESIDENTE DE OBRA.

3. ACLARACIONES.

Todos los materiales y procedimientos de ejecución deberán cumplir las normas vigentes aplicables. En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones, planos y croquis, el orden de prioridad será el siguiente:

a)	Especificaciones particulares del contrato.
b)	Planos.
c)	Catálogo de conceptos.

El LICITANTE, al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo contenido en documento PE 10 “CATALOGO DE CONCEPTOS” y, en general de todos los documentos de que se compone la proposición, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como las correspondientes leyes, normas y reglamentos aplicables antes señalados y demás que se consideren necesarios.

4. DEFINICIONES.

Dentro del texto de estas Especificaciones Particulares, se denomina:
a) API ALTAMIRA:  A la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. 
b) CCTM:  Centro de Control de Tráfico Marítimo.
c) LICITANTE: Toda persona física o moral que presente proposición en los términos establecidos para realizar la obra motivo de este procedimiento de contratación.
d) CONTRATISTA: Toda persona física o moral a quien se le haya adjudicado el contrato de obra pública motivo de la presente.
e) RESIDENTE DE OBRA: Toda persona física designada previo al inicio de los trabajos, como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representará a la ENTIDAD ante el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar donde se realizarán los mismos.
f) SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: Toda persona física que el CONTRATISTA presente a la API ALTAMIRA con los antecedentes técnicos y currículum para su representación durante el transcurso de los trabajos. La API ALTAMIRA aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada.
g) PROYECTO: Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.
h) LEY: Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
i) REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

5. VISITA DE LA OBRA.

El LICITANTE efectuará una visita de inspección al sitio de la obra donde deberá obtener antes de la fecha del acto de apertura de proposiciones, toda la información que considere relevante para la presentación de su proposición y en particular los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, servicios adicionales y los accesos que se utilizarán durante el proceso de la ejecución de la obra. Por otra parte, obtendrá de las autoridades competentes los importes de las conexiones que se requieran contratar, mismos que serán considerados en los costos directos o indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional. 

El LICITANTE deberá presentar una manifestación escrita de conocer el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos, y su conformidad con el volumen de obra a realizar.

6. COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

El LICITANTE efectuará una visita de inspección al sitio de los trabajos con el objeto de que pueda conocer las condiciones físicas en las que se desarrollaran los trabajos, podrá obtener también información que pueda ser de utilidad con relación a aprovisionamientos de todo tipo, apoyos urbanos, características de la zona, características de los materiales y otras que eventualmente deba considerar en la preparación de su oferta.

Si en el sitio donde se ejecutan los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con la API ALTAMIRA, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula.

Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en constante operación, en el entendido de que la actividad portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida.

[bookmark: _Hlk67990498]La API ALTAMIRA, dentro de sus facultades, podrá contratar los servicios de una SUPERVISIÓN EXTERNA, que se encargará de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los CONTRATISTAS, en coordinación con la RESIDENCIA DE OBRA. La CONTRATISTA deberá atender las indicaciones que se le den por parte de éstas, relacionadas con la ejecución de la obra. Cuando las instrucciones de la SUPERVISIÓN EXTERNA se contrapongan o difieran con las proporcionas por la RESIDENCIA DE OBRA, serán éstas últimas las que prevalezcan; para ambos casos, sólo serán válidas aquellas indicaciones u ordenamientos o advertencias o avisos realizados mediante escritos o la bitácora electrónica.

La API ALTAMIRA destinará un área necesaria, apropiada y suficiente para que el CONTRATISTA instale una caseta de campo y almacene sus materiales, equipos o maquinaria que use exclusivamente para la ejecución de los trabajos. Concluido el periodo de ejecución señalado en el contrato respectivo, este sitio deberá quedar debidamente libre y limpio en un lapso no mayor de 10 días naturales posteriores a esta fecha.

7. DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE LA API ALTAMIRA O DE TERCEROS.

Si durante el desarrollo de los trabajos se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones y en general a cualquier bien propiedad de la API ALTAMIRA o de terceros, la reposición y/o la reparación será de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

El LICITANTE al presentar su proposición debe de considerar que todos los trabajos a realizar en el área asignada, deberá usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias para resguardar al personal de trabajo y las instalaciones, ya que será única y exclusivamente responsabilidad de la CONTRATISTA que ejecute los trabajos.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La API ALTAMIRA ha establecido un período de ejecución de los trabajos de 120 (Ciento veinte) días naturales, al que deberá de sujetarse el CONTRATISTA, con fecha probable de inicio el 24 de mayo de 2021, circunstancia que deberá considerarse para conseguir el objetivo del contrato. 

El programa detallado de ejecución de los trabajos que el LICITANTE presente en su proposición, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar correctamente los trabajos, así como los rendimientos mensuales que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por la API ALTAMIRA.

El plazo para la ejecución de la obra podrá modificarse si el volumen real es mayor que el considerado en esta CONVOCATORIA a la licitación, o por alguna causa de fuerza mayor que no sea imputable al CONTRATISTA. En este caso, se harán los trámites para el convenio modificatorio correspondiente.

Si por causas imputables al CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de trabajo, él estará obligado a operar en tiempo extraordinario sus equipos o aumentar su número hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la API ALTAMIRA. En este caso, se aplicarán las retenciones o sanciones aplicables estipuladas en el contrato.

9. SINIESTROS.

En caso de interrupción de los trabajos por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a la API ALTAMIRA o al CONTRATISTA, se procederá conforme a lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO.
En caso de ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por la API ALTAMIRA y/o por instituciones competentes que afectase la obra en proceso de ejecución o terminada y aún no recibida, el CONTRATISTA tendrá derecho al pago de los daños causados siempre y cuando el avance de los trabajos este de acuerdo al programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el contrato hasta ese momento.

10. SUSPENSIÓN DE OBRA.

Cuando la suspensión de los trabajos se derive de la incidencia en el sitio de los trabajos de un ciclón o un huracán, el pago de gastos no recuperables y el de los daños a la obra se regirán por lo establecido en el REGLAMENTO.

11. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

En atención al artículo 67 de la LEY y a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, los LICITANTES se obligan a apegarse a las normas de seguridad vigentes aplicables al objeto de la licitación. Por lo tanto, los LICITANTES deberán considerar en la integración de sus precios unitarios el porcentaje de la mano de obra correspondiente de equipo básico de protección personal (zapato industrial, ropa tipo overol, guantes, googlees, chaleco reflejante, entre otros necesarios, dependiendo de la actividad a realizar y de las normas de seguridad aplicables) de todo el personal obrero y de control de obra en campo; asimismo, es obligatoria la señalización vial de las áreas intervenidas (conos, trafitambos, cintas, etc.) y la necesidad de personal que coordine el tráfico (bandereros). Estos cargos deberán considerarse en el costo indirecto.

Para la ejecución de los trabajos, objeto de este proceso de contratación, el CONTRATISTA deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. La reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener permanentemente una señalización en las áreas de trabajo, durante el tiempo de ejecución de los trabajos, para evitar accidentes, está señalización deberá estar iluminada adecuadamente.

En caso de requerir realizar actividades en tierra, dentro del Puerto, el CONTRATISTA se sujetará a los requisitos de seguridad exigidos por la API ALTAMIRA, señalados en su Sistema de Gestión Integral (SGI); asimismo, podrá indicar medidas complementarias de acuerdo al tipo de trabajo que vaya a realizar.

12. CANTIDADES DE OBRA.

Las cantidades de obra señaladas en el catálogo de conceptos son aproximadas. Si por necesidades propias de los trabajos fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se efectuara un volumen mayor o menor al indicado en el catálogo, el CONTRATISTA realizará el volumen que resulte, no teniendo por este motivo ningún derecho al cambio de los precios unitarios originalmente aprobados y únicamente se pagarán los trabajos realmente ejecutados.

13. EQUIPO.

Los equipos a utilizar por el CONTRATISTA deberán ser los que indicó en su proposición y que fueron evaluados y aceptados. Si por causas de fuerza mayor, éstos no pudieran presentarse, el LICITANTE podrá solicitar a la API ALTAMIRA la sustitución de los mismos, siempre y cuando éstos sean de la capacidad, funcionalidad y características técnicas iguales o mayores a las inicialmente propuestas, que garanticen el pleno cumplimiento de los trabajos en los tiempos establecidos. Este cambio deberá ser autorizado y aceptado previamente por la API ALTAMIRA, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios aceptados, ni que se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno por movilización de equipo.

14. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Mientras no se indique lo contrario, todos los materiales que se utilicen en los trabajos serán nuevos y de primera calidad debiendo aprobar las pruebas que indique el RESIDENTE DE OBRA y marquen las especificaciones, a entera satisfacción. 

Todos los materiales que se utilicen en la ejecución de los trabajos cumplirán satisfactoriamente con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas por la API ALTAMIRA. Cuando sea aplicable, el CONTRATISTA deberá exhibir los permisos de explotación del banco de los materiales a utilizar para la ejecución de la obra.  

Cuando en la cotización se propongan productos o materiales de calidad similar a la especificada en el PROYECTO, estos deberán ser descritos, detalladamente en la proposición a fin de que se pueda comparar la calidad de estos.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

Cuando en las presentes especificaciones se mencione determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente, que sólo se pretende definir una calidad o un diseño determinado, y de ningún modo se señala con ello de manera específica su uso, en tal virtud podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad similar, previa autorización de la API ALTAMIRA.

15. ASPECTOS AMBIENTALES.

El CONTRATISTA se obliga, previo al inicio de los trabajos, a designar a un supervisor ambiental, mediante escrito dirigido a la API ALTAMIRA, donde se compromete a cumplir y hacer cumplir los términos siguientes:

a) Debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus SARS-COV2, el CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación, deberá apegarse a las disposiciones contenidas en los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno laboral emitidos por el Gobierno Federal - https://www.gob.mx/stps/documentos/lineamientos-tecnicos-de-seguridad-sanitaria-en-el-entorno-laboral-. En consecuencia, deberá considerar en la integración de sus precios unitarios los costos derivados de las medidas de contención del coronavirus SARS-COV2 que correspondan a las características y tipo de obra que se va a ejecutar.

b) El CONTRATISTA no deberá ubicar por ningún motivo los campamentos de construcción dentro de la franja que corresponde a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

c) El CONTRATISTA está obligado a restaurar y limpiar las áreas que utilice en forma temporal para talleres, almacenes, oficinas y campamentos, debiendo dejarlas en las condiciones originalmente entregadas.

d) El CONTRATISTA deberá instalar suficientes sanitarios portátiles para el uso del personal que labore durante la ejecución de la presente obra pública, por lo que quedará obligado a presentar a la API ALTAMIRA, en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, la descripción detallada de las instalaciones sanitarias con las que contará, el plano de su localización, así como una sección tipo de las estructuras que sean seleccionadas. 

e) El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de los términos o condicionantes establecidos y que sean de su responsabilidad, ocasionará que sea sancionado de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los ordenamientos que resulten aplicables.

f) El CONTRATISTA, deberá brindar las facilidades y apoyo necesarios durante las visitas técnicas que el personal de la API ALTAMIRA realice, con el objeto de supervisar y evaluar el cumplimiento de los términos y condicionantes de la obra en cuestión.

16. LIMPIEZA

El CONTRATISTA se obliga a mantener el área donde se ejecuten los trabajos limpios y ordenados durante el tiempo que duren los trabajos.

Al término de los trabajos, la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

Se deberá tener especial cuidado de tomar en cuenta los requerimientos exigidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el desarrollo de la obra, tales como: mantener en forma continua señalamientos precautorios como son boyas, cinta, letreros, etc.; Letrinas para uso de los trabajadores, las cuales podrán ser fijas o portátiles; Demostrar, a través de evidencias textuales, el impedimento de vertido de hidrocarburos al mar, río, lagunas, suelo o drenaje de la maquinaria y equipo que utilizará, así como de cualquier otro material consumible; Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los materiales considerados como residuos que por sus propiedades físicas, químicas o biológicas, tengan características de peligrosidad; Demostrar con evidencias el adecuado manejo de los residuos sólidos durante la etapa de ejecución de los trabajos. Lo anterior lo deberá tomar en cuenta en los análisis de precios.

17. PRECIOS UNITARIOS.

El LICITANTE al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del documento "CATALOGO DE CONCEPTOS", deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo, debiendo el LICITANTE tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado.

Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares y normas de calidad que determine la API ALTAMIRA, por lo que cualquier situación contraria a lo antes expuesto, será responsabilidad del CONTRATISTA sin que la API ALTAMIRA deba reconocerle algún costo adicional.

El CONTRATISTA debe de considerar para la elaboración de su proposición el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, así como el DECRETO por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de enero de 2016 y el 30 de diciembre de 2016, respectivamente.
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Así mismo deben de considerar, en la elaboración de su proposición, que los cargos adicionales se integrarán por el cargo correspondiente al 5 al millar por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. Este cargo adicional se deberá considerar sobre el subtotal después de la utilidad.

El CONTRATISTA al elaborar el precio unitario de cada concepto requerido, deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares, así como las Especificaciones Complementarias y las Normas de Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en sus partes relativas.

En ningún caso se pagarán por separado los costos que por concepto de instalación en obra tenga que realizar el CONTRATISTA. No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas. 

Conforme a los lineamientos que cita la LEY y su REGLAMENTO, los precios unitarios presentados en su proposición permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

En términos de lo señalado en la LEY y su REGLAMENTO, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar por escrito ajuste de sus precios unitarios, de acuerdo con los índices INPP que publica el INEGI, para los periodos aplicables.

La aplicación de los procedimientos citados se sujetará a lo indicado por la LEY y su REGLAMENTO, entendiéndose por programa indicativo de trabajo el presentado en el documento PE 01, con sus correspondientes modificaciones o ajustes que se requieran hacer posteriormente. 

En su proposición el LICITANTE se obliga a presentar el análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los conceptos incluidos en el Catálogo de Conceptos, incluyendo sus análisis básicos de salarios, costo horario del equipo, cálculo de indirectos y financiamientos, en los formatos que para el caso se anexan.

Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y Especificaciones del PROYECTO señaladas en esta convocatoria, el hecho de otorgársele el contrato no significa que se le exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas en la convocatoria y de aquellas modificaciones o adiciones establecidas en el Acta de la Junta de Aclaraciones.

El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en estas especificaciones, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios propuestos.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la API ALTAMIRA, ya sea mediante oficio o una nota de bitácora. Para el pago de este trabajo se analizará conjuntamente el precio unitario que resulte, teniendo como base los análisis presentados en la proposición y los rendimientos reales que se hayan observado durante la ejecución de estos trabajos.

Los precios estipulados en el catálogo de conceptos deberán incluir las erogaciones por parte del CONTRATISTA para sostener una planta de personal idóneo, eficiente y suficiente que pueda llevar a cabo la realización del PROYECTO y cumplir satisfactoriamente, a juicio de la API ALTAMIRA, con todas las actividades y trabajos contratados

El LICITANTE deberá presentar en original sus análisis de precios unitarios, incluyendo sus análisis básicos que intervienen en la preparación de estos.

La totalidad de los documentos que integren la proposición, deberán presentarse firmados por el LICITANTE en todas sus hojas. Todas las proposiciones deberán ser presentadas en moneda nacional. Cualquier proposición que no sea presentada en pesos mexicanos no será tomada en consideración.

La obra objeto de este procedimiento de contratación, estará regida en todos y cada uno de sus puntos por la LEY y su REGLAMENTO.

Cuando existan suspensiones en los trabajos por causas imputables a la API ALTAMIRA, esta se obliga a cubrir al CONTRATISTA la totalidad de cargos del equipo inactivo, debiendo considerar para ello los porcentajes que, sobre el equipo activo, se muestran en el documento PE 06 -ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS-, anexo en esta convocatoria.

Al costo del equipo inactivo se le adicionará el porcentaje de indirectos que cita en su proposición. No se pagará el porcentaje de utilidad.

Si pasados 30 (treinta) días subsiste la suspensión de los trabajos, la API ALTAMIRA y el CONTRATISTA por mutuo acuerdo tomarán la decisión que más convenga a ambas partes, pudiendo llegar a la terminación anticipada del contrato, en cuyo caso la API ALTAMIRA cubrirá los gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA, tal como lo cita la LEY.

18. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Si durante la ejecución del PROYECTO surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación, de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO.
Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la dependencia o Entidad, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

19. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

Para la atención de los trabajos objeto de la presente licitación, se considera conveniente que los servicios de supervisión de la obra sean prestados por un Ingeniero Civil, Arquitecto o profesionista con carrera afín, para lo cual deberá anexar a su oficio de presentación su currículum vitae, anexando copia de su cédula profesional y contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en el tipo de obra pública que se va a ejecutar, reconocida y demostrada ante la API ALTAMIRA mediante los documentos correspondientes (bitácoras, actas, nombramientos, estimaciones, etc.). Éste tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre del CONTRATISTA, por lo que cualquier orden dada por el RESIDENTE DE OBRA al mismo, se considerará como transmitida al propio CONTRATISTA.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos, y proporcionará al RESIDENTE DE OBRA, todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando así se requiera.

De igual manera, en caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, éste se obliga con anticipación, a dar aviso por escrito al RESIDENTE DE OBRA incluyendo, además, la designación de la persona que lo sustituirá, el cual tendrá los mismos derechos y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo también cumplir con los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA cuando su presencia sea requerida en la obra por motivo de trabajo.

20. BITÁCORA ELECTRONICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.

La bitácora de los trabajos se llevará a cabo de manera electrónica, utilizando para tal efecto los medios de comunicación que la Secretaría de la Función Pública ha implementado para tal efecto, cumpliendo cada uno de los requisitos establecidos en la LEY y en su REGLAMENTO, ambos en vigor.
Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la Bitácora, serán válidas, aunque no se encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION o su sustituto. 

Para su seguimiento, el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberá tener vigente su Firma Electrónica Avanzada (e-firma) que otorga el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

21. INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA caerá en incumplimiento del contrato, cuando después de 10 días contados a partir de la fecha programada para el inicio de los trabajos, éste no procede a ello. En este caso la API ALTAMIRA aplicará las retenciones y/o sanciones que cita el contrato y quedará en libertad de contratar con un tercero la ejecución de la etapa de los trabajos que se trate.

El CONTRATISTA deberá mantener su equipo en la zona de trabajo, y hasta que no sean recibidos a satisfacción los trabajos por la API ALTAMIRA.

Las retenciones y/o sanciones a que se haga acreedor el CONTRATISTA por retraso o incumplimiento, se detallan en el Contrato de obra pública que celebrarán ambas partes.

Los motivos de rescisión del Contrato se detallan en la LEY y en las cláusulas del Contrato.

22. ESTIMACIONES.

Las estimaciones serán presentadas por el CONTRATISTA a la RESIDENCIA DE OBRA dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte.

El soporte documental será el siguiente:

1. Números generadores, impresos y respaldados en archivo electrónico, en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior y en Acrobat Reader (escaneados).
2. Tablas con el cálculo de volúmenes, impresas y respaldadas en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Excel, versión 2012 o superior.
3. Álbum fotográfico (al menos diez fotografías con su pie de foto), impreso y respaldado en archivo electrónico editable en formato de Microsoft Word, versión 2012 o superior.

Una vez aprobada la estimación que ampare los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente, cubriendo todos los requisitos legales que exige la normatividad vigente aplicable.

El CONTRATISTA será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por el CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, la API ALTAMIRA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY.

En el caso que se hayan realizado pagos en exceso al CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 55 de la LEY. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la API ALTAMIRA.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente.

El CONTRATISTA debe considerar lo descrito en el artículo 119 del REGLAMENTO, que textualmente dice

“Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad del CONTRATISTA hasta el momento de su entrega a la dependencia o entidad, por lo que quedará a su cargo, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos”.

Cuando se presente un atraso fuera del periodo contractual imputable al CONTRATISTA, la API ALTAMIRA aplicará las penas convencionales contractuales.

23. RECEPCIÓN DE LA OBRA.

El CONTRATISTA comunicará a la API ALTAMIRA la conclusión de los trabajos a su cargo, para que esta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en éste. Al finalizar la verificación de los trabajos, la API ALTAMIRA contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

En este mismo acto, el CONTRATISTA entregará al RESIDENTE DE OBRA, el levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas. El CONTRATISTA entregará el número de planos originales necesarios para que se identifiquen los trabajos realizados conforme a la obra pública contratada, así como los archivos en una memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil de dichos planos (as-built) elaborados con el Software AutoCAD 2015 o superior, los cuales deberán ser firmados por la RESIDENCIA DE OBRA, la SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, el DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO y por la GERENCIA DE INGENIERÍA de la API ALTAMIRA, los planos firmados se deberán de adjuntar en formato PDF a la memoria USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento portátil, acompañados con los planos AS-BUILT.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes, dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los mismos, deberán elaborar el finiquito correspondiente, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

24. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

El CONTRATISTA tendrá la obligación de dar de alta la obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en el pago de las aportaciones correspondientes, de conformidad con Ley del Seguro Social y su Reglamento. 

La API ALTAMIRA podrá solicitarle al CONTRATISTA en cualquier momento, la documentación que demuestre el cumplimiento de sus obligaciones patronales.

25. RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS.

Los siguientes planos y croquis son parte integrante del presente documento de especificaciones particulares y deben incluirse en la propuesta técnica del LICITANTE, por lo que deberán entregarse debidamente firmados por el representante legal del LICITANTE, dentro de este documento.



	PLANO
	FECHA
	NUMERO




	PLANTAS-ALZADOS-CORTES
	FEBRERO-2021
	API-ALT-GIM-M-P003-21-0



26. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

En términos del artículo 60 de la LEY, la API ALTAMIRA podrá terminar anticipadamente el contrato por así convenir a sus intereses, o por causas fortuitas o de fuerza mayor, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 151, 152 y 153 de su REGLAMENTO.

27. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

En caso del incumplimiento a los términos señalados en el contrato respectivo o a las condicionantes o especificaciones señaladas en la convocatoria, la API ALTAMIRA podrá proceder a la rescisión administrativa del Contrato, en apego a lo señalado en el artículo 61 de la LEY, procediéndose de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su REGLAMENTO.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

	CONCEPTO No. 1.01

	CONCEPTO: Demolición de muro de block de 15 cm de espesor con aplanado en ambas caras. Incluye retiro de material producto de la demolición. PLANTA BAJA.

	UNIDAD: Metro cuadrado (m2).

	DESCRIPCIÓN: Se demolerá muro de block existente a nivel de piso empastado en planta baja, sin afectar la estructura adyacente. Incluye retiro de material hacia el sitio de tiro indicado por la Residencia de obra y ubicado en los planos entregados en su Contrato. (entrada a Ejido Fco Medrano 17. 5 km Aprox.).

	ALCANCES:
1. La demolición se realizará con herramienta manual sin dañar la estructura, columnas castillos o muros y cualquier elemento del Edifico, con recuperación de material tratando de recuperar la mayor cantidad posible; este se retira y estiba provisionalmente en el patio del Faro en sitio indicado por la Residencia de Obra.
2. El producto de demolición se acarrea provisionalmente al patio del Edificio del Faro, señalada por la Residencia de obra debiéndola mantener siempre ordenada y señalizada con los elementos necesarios de acordonamiento y protección peatonal, para posteriormente ser retirado al sitio de disposición final señalado en el plano correspondiente entregado en su Contrato de obra.
3. El área de la demolición se deberá dejar perfectamente limpia, tanto en la superficie de desplante como en los lados; libre de residuos del muro demolido y/o acero para efecto de su reposición.
4. Contemplar la elaboración de reporte fotográfico de la ejecución del Concepto para soporte de las estimaciones y elaboración de un álbum con todas las actividades que se entrega al final de la obra con pie de foto.
5. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
6. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra, para lo cual el CONTRATISTA, con una posterioridad no mayor de 10 días naturales a la fecha de inicio de obra deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos la evidencia de la capacitación de su Superintendente en materia de seguridad y ambiental, la cual deberá ser comprobada mediante copia de las constancias correspondientes emitidas por una institución acreditada en la materia.
7. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será metro cuadrado (m2) cuantificado en obra por unidad de obra terminada.

	CONCEPTO No. 1.02 

	CONCEPTO: Reposición de sardinel o base en columnas en acceso principal del edificio dimensiones 40 x 40 x 20 cm concreto f'c=250 kg/cm2 fabricado en obra, reforzado con varilla #3 @15 cm ambos sentidos. Incluye demolición de sardinel existente, preparación de la superficie para permitir adherencia, cimbra, acabado aparente, retiro de material producto de demolición. PLANTA BAJA.

	UNIDAD: Pieza.

	DESCRIPCIÓN: Se demolerá la base existente de las columnas de 40 x 40 x 20 cm de concreto en vestíbulo, sin afectar la estructura (Columna) posteriormente construir los nuevos sardineles de concreto f’c= 250 kg/cm2 reforzados con acero de refuerzo No. 3 y estribos No 2@ 15 cm acabado común Incluye cimbra, descimbra, concreto acabado aparente señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación y todo lo necesario para la ejecución del concepto transporte, carga, acarreos descargas de materiales acarreos.

	ALCANCES:
1. La demolición se realizará con herramienta manual cuidando de no dañar las columnas, debiendo retirar y estibar a distancia de 40 m en el sitio indicado por la Residencia de Obra, dentro del patio del Faro.
2. Se construyen las bases de columnas nuevas mediante fabricación y colocación de concreto f’c =250 kg/cm2    acabado aparente con aditivo impermeabilizante integral, reforzado con 3 varillas perimetrales No. 3 y Estribos No. 2 acabado aparente a @ 15 cm.
3. El acarreo del producto de la demolición se ejecutará y colocará en área de acopio temporal a un costado el Edificio del Faro, señalada por la Residencia de obra debiéndola mantener siempre ordenada y señalizada con los elementos necesarios de acordonamiento y protección peatonal, para posteriormente ser retirado al sitio de disposición final señalado en el plano correspondiente.
4. Contemplar la elaboración de reporte fotográfico de la ejecución del Concepto para soporte de las estimaciones y elaboración de un álbum con todas las actividades que se entrega al final de la obra con pie de foto.
5. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
6. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra, para lo cual el CONTRATISTA, con una posterioridad no mayor de 10 días naturales a la fecha de inicio de obra deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos la evidencia de la capacitación de su Superintendente en materia de seguridad y ambiental, la cual deberá ser comprobada mediante copia de las constancias correspondientes emitidas por una institución acreditada en la materia.
7. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA. Sitio de tiro para residuos de manejo especial ubicado en entrada a Ej. Fco Medrano (17.5 km Aprox) el cual se relacionan cantidades por medio del manejo de Bitácora de RME mensualmente y los RSU serán depositados en el Relleno Sanitario mediante el comprobante de pago, documentos que se adjuntan a la Estimación correspondiente.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será pieza cuantificada en obra por unidad de obra terminada.

	CONCEPTO No. 1.03

	CONCEPTO: Muro de block de 0.15 x 0.20 x 0.40 m. asentado con mortero cemento arena 1:4 reforzado con varillas #3 en huecos alternados rellenos de concreto. En planta baja.

	UNIDAD: Metro cuadrado (m2).

	DESCRIPCIÓN: Se fabricará muro de block de concreto de 0.15 x 0.20 x 0.40 m asentado con mortero cemento – arena prop 1:4 acabado aplanado fino con impermeabilizante integral en ambas caras con castillos ahogados con Vr. No. 3 alternados para reforzamiento de este.

	ALCANCES:
1. Incluye acarreo de todos los materiales necesarios al área de trabajo, mano de obra especializada, equipo, EPP señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación y todo lo necesario para la ejecución del concepto transporte, carga, acarreos descargas de materiales acarreos
2. Los castillos serán ahogados en el muro de block mediante Vr. No. 3 en huecos alternados; se anclarán en el piso o elemento inferior de concreto mediante perforación con taladros de diámetro inmediato mayor para que se ahoguen en el concreto
3. Contemplar la elaboración de reporte fotográfico de la ejecución del Concepto para soporte de las estimaciones y elaboración de un álbum con todas las actividades que se entrega al final de la obra con pie de foto
4. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado
5. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra, para lo cual el CONTRATISTA, con una posterioridad no mayor de 10 días naturales a la fecha de inicio de obra deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos la evidencia de la capacitación de su Superintendente en materia de seguridad y ambiental, la cual deberá ser comprobada mediante copia de las constancias correspondientes emitidas por una institución acreditada en la materia
6. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será metro cuadrado (m2) cuantificado en obra por unidad de obra terminada.

	CONCEPTO No. 1.04

	CONCEPTO: Aplanado fino en muros de 2 cm de espesor a plomo con nivel y plomada; Incluye zarpeo con mortero cemento arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates

	UNIDAD: Metro cuadrado (m2).

	DESCRIPCIÓN: Se protegerán las áreas en muros y columnas con aplanados con plana de madera con mortero cemento arena proporción 1:4 con aditivo impermeabilizante integral, acabado fino, Incluye materiales, mano de obra especializada, remates, etc.

	ALCANCES:
1. Incluye acarreo de todos los materiales necesarios al área de trabajo, mano de obra especializada, equipo, EPP señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, maniobras, señalización e iluminación y todo lo necesario para la ejecución del concepto. El aplanado será con aditivo Festegral o similar en calidad para proteger el aplanado. El acabado fino se realizará mediante plana de madera a fin de evitar ondulaciones.
2. Contemplar la elaboración de reporte fotográfico de la ejecución del Concepto para soporte de las estimaciones y elaboración de un álbum con todas las actividades que se entrega al final de la obra con pie de foto
3. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
4. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra, para lo cual el CONTRATISTA, con una posterioridad no mayor de 10 días naturales a la fecha de inicio de obra deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos la evidencia de la capacitación de su Superintendente en materia de seguridad y ambiental, la cual deberá ser comprobada mediante copia de las constancias correspondientes emitidas por una institución acreditada en la materia.
5. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será metro cuadrado (m2) cuantificado en obra por unidad de obra terminada.

	CONCEPTOS No. 1.05, 5.01 & 5.04

	CONCEPTO: Reparación de concreto en cadenas, trabes y columnas, con concreto f´c=250 k/cm2 en planta baja. Incluye demolición, limpieza o reposición de acero de refuerzo, cimbra acabado aparente, concreto, descimbre.

	UNIDAD: Metro (m).

	DESCRIPCIÓN: Se reparan dala y castillos existentes mediante resanes y/o concreto nuevo utilizando aditivos adherentes Fester Sika o similares, para adherencia de concreto nuevo con el existente, se aplicará un Inhibidor y Recubrimiento Contra Corrosión HinderRUST o similar dando un acabado igual al existente, así también inyección de grietas mayores a 2 mm con epoxine 220 epóxico; Incluye demolición del concreto “botado” o desprendido, limpieza o reposición de acero de refuerzo en caso de que se requiera ser remplazado, cimbrado acabado aparente y descimbre.

	ALCANCES: 
1. Retiro de material suelto y limpieza de las áreas a resanar, incluye preparación de la superficie, materiales, EPP escaleras o andamios, señalización para peatones.
2. Se deberá contemplar aditivos adherentes Fester, Sika o similar para garantizar adherencia entre el concreto nuevo y el anterior.
3. Se deberá contemplar un aditivo inhibidor y recubrimiento de corrosión HinderRUST o similar aplicado de acuerdo con recomendación del fabricante.
4. Se tendrá especial cuidado en no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la CONTRATISTA se hará responsable de la limpieza de este.
5. Incluye acarreo de todos los materiales necesarios al área de trabajo (vestíbulo) mano de obra especializada, equipo, EPP señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación y todo lo necesario para la ejecución del concepto transporte, carga, acarreos descargas de materiales acarreos.
6. Contemplar la elaboración de reporte fotográfico de la ejecución del Concepto para soporte de las estimaciones y elaboración de un álbum con todas las actividades que se entrega al final de la obra con pie de foto.
7. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
8. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra, para lo cual el CONTRATISTA, con una posterioridad no mayor de 10 días naturales a la fecha de inicio de obra deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos la evidencia de la capacitación de su Superintendente en materia de seguridad y ambiental, la cual deberá ser comprobada mediante copia de las constancias correspondientes emitidas por una institución acreditada en la materia.
9. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será metro (m) cuantificado en obra por unidad de obra terminada.

	CONCEPTOS No. 1.06, 2.05 & 4.05

	[bookmark: _Hlk63932416]CONCEPTO: Suministro y colocación de piso cerámico Mod. Alttea marca Lamosa o similar de 44 x 44 cm, color café; incluye retiro de piso existente, limpieza, preparación de la superficie verificando su nivel y colocando aditivos para su adherencia, cemento adhesivo, emboquillado y cortes.

	UNIDAD: Metro cuadrado (m2).

	DESCRIPCIÓN: Se retirará el piso existente para la colocación del nuevo sin recuperación, por medios manuales o mecánicos corrigiendo los desniveles en el firme con mortero y/o concreto dependiendo de los espesores para sanar las deficiencias encontradas bajo piso, desniveles y grietas.

	ALCANCES: 
1. La superficie debe encontrarse firme, limpia y uniforme, además de estar libre de aceites y selladores, para no disminuir la calidad del adhesivo que se utilice. Hay que considerar que las superficies irregulares deberán ser niveladas con cemento y arena dejándolas secar por un periodo de 24 horas antes de la instalación. Trazar el patrón de juntas de expansión y juntas perimetrales recomendadas y autorizadas por le Residencia de obra. La demolición de piso existente se realizará con herramienta manual o por medios mecánicos, la Residencia de obra indicará las áreas que podrá la CONTRATISTA demoler.
2. Incluye acarreo de todos los materiales, herramienta y equipo necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda), mano de obra especializada, equipo, EPP señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, desperdicios, acarreos, maniobras, señalización e iluminación y todo lo necesario para la ejecución del concepto transporte, carga, acarreos descargas de materiales acarreos.
3. Para la colocación del nuevo piso se realizará el trazo correspondiente para el correcto alineamiento y desplante de las piezas, se marcarán en el piso los ejes centrales longitudinal y transversal, de la superficie por cubrir alineadas a estos trazos se tienden dos hileras de losetas partiendo del centro hacia los lados, determinando así los espacios sobrantes entre la última loseta y el paño de los muros considerando el uso y empleo de hilos y escuadras necesarias, los cortes serán a 45° con el piso nivelado con un sobre firme de concreto o mortero – arena prop 1:4 dependiendo de los espesores, tomar en cuenta cortes y desperdicios, y la colocación de la junta de expansión y/o dilatación solicitada.
4. Se tendrá especial cuidado en no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la CONTRATISTA se hará responsable de la limpieza de este.
5. Contemplar la elaboración de reporte fotográfico de la ejecución del Concepto para soporte de las estimaciones y elaboración de un álbum con todas las actividades que se entrega al final de la obra con pie de foto.
6. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
7. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra, para lo cual el CONTRATISTA, con una posterioridad no mayor de 10 días naturales a la fecha de inicio de obra deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos la evidencia de la capacitación de su Superintendente en materia de seguridad y ambiental, la cual deberá ser comprobada mediante copia de las constancias correspondientes emitidas por una institución acreditada en la materia.
8. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será metro cuadrado (m2) unidad de obra terminada.

	CONCEPTO No. 1.07

	[image: ]CONCEPTO: Suministro y colocación de junta de dilatación de PVC de 13 mm en piso de vestíbulo planta baja.



	UNIDAD: Metro (m).

	DESCRIPCIÓN: Se suministrará y colocará junta de dilatación en piso de PVC de 10 mm de espesor para absorber movimientos del piso. Se instalará perfectamente alineada y de acuerdo con la instrucción del fabricante.

	ALCANCES: 
1. Incluye acarreo de todos los materiales, herramienta y equipo necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda), mano de obra especializada, equipo, EPP señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, desperdicios, acarreos, maniobras, señalización e iluminación y todo lo necesario para la ejecución del concepto transporte, carga, acarreos descargas de materiales acarreos.
2. Contemplar la elaboración de reporte fotográfico de la ejecución del Concepto para soporte de las estimaciones y elaboración de un álbum con todas las actividades que se entrega al final de la obra con pie de foto.
3. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
4. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra, para lo cual el CONTRATISTA, con una posterioridad no mayor de 10 días naturales a la fecha de inicio de obra deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos la evidencia de la capacitación de su Superintendente en materia de seguridad y ambiental, la cual deberá ser comprobada mediante copia de las constancias correspondientes emitidas por una institución acreditada en la materia.
5. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será metro (m) cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

	CONCEPTOS No. 1.08, 2.01, 3.01 & 4.01

	CONCEPTO: Perfilado de aristas, de ventanas con mortero cemento-arena 1:4 en interior y exterior del edificio. incluye, retiro de mortero existente.

	UNIDAD: Metro (m).

	DESCRIPCIÓN: Se realizarán trabajos en diferentes niveles del Edificio del Faro para reparar las aristas en ventanas.

	ALCANCES: 
1. Para la ejecución de este Concepto se deberá realizar el retiro de todo material en las aristas que presente desprendimientos o daños para sustituirlo por la correcta reparación aplicando aditivos adherentes Fester Sika o similar para garantizar adherencia.
2. Incluye acarreo de todos los materiales, herramienta y equipo necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda), mano de obra especializada, equipo, señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación.
3. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
4. Incluye, material, mano de obra, equipo, señalamiento de protección vial, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación.
5. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de los pisos donde se realizará el trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por la Residencia de obra de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será metro (m) cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

	CONCEPTOS No. 1.09, 2.11, 3.05, 4.11 & 5.08

	CONCEPTO: Reposición de sello perimetral de ventanas de aluminio en interior y exterior con sellador de silicón Fester Fusion XLT o similar.

	UNIDAD: Metro (m).

	DESCRIPCIÓN: Se les dará mantenimiento a las ventanas de aluminio existentes sustituyendo el sellador perimetral entre muro y marco de ventanas, así como limpieza y revisión de dren en elemento inferior para evitar infiltración del agua del exterior, revisión y cambio en su caso de los herrajes que estén dañados.

	ALCANCES: 
1. La CONTRATISTA deberá considerar la revisión y ajustar del alineamiento vertical y horizontal de la ventana para que ésta quede en óptimas condiciones de operación, así mismo, la colocación de los elementos que se encuentren flojos y que requieran ajuste o sustitución.
2. Suministro y aplicación de sellador Fester Fusion XLT o similar en calidad en parte interior y exterior entre muro y marco de ventanas para evitar infiltraciones de agua pluvial.
3. Se debe considerar la limpieza del perfil inferior del marco de la ventana de aluminio para asegurar el drenaje correcto del agua pluvial, así como la revisión y sustitución en su caso de herrajes dañados.
4. Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, señalamiento y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
5. Incluye acarreo de todos los materiales, herramienta y equipo necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda), mano de obra especializada, equipo, señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación.
6. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
7. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de los pisos donde se realizará el trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por la Residencia de obra de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será metro (m) cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

	CONCEPTOS No. 1.10, 2.06, 3.02, 4.09, 5.05

	CONCEPTO: Pintura vinílica en muros interiores, línea Comex Real Flex Humedad Extrema o similar, a dos manos, incluye limpieza de la superficie, aplicación de sellador y andamios.

	UNIDAD: Metro cuadrado (m2).

	DESCRIPCIÓN: Pintura vinílica en muros interiores, línea Comex Real Flex Humedad Extrema o similar, a dos manos, incluye limpieza de la superficie, aplicación de sellador y andamios

	ALCANCES: 
1. La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia. Incluir que en la preparación de la superficie se realizará mediante resane de grietas, limpieza de los desprendimientos de pintura y mezcla polvo, grasa y toda materia extraña para lograr buena adherencia de la pintura nueva, debiendo aplicar sellador recomendado por el fabricante de la pintura.
2. La pintura que se aplicará será acrílica mate para interiores y exteriores en colores conforme a imagen institucional vigente, Comex Real Flex Humedad Extrema o equivalente en calidad, en áreas de muro y losas, claros, perfiles y detalles con aplicación previa de sellador de acuerdo con la ficha técnica. Incluye suministro de los materiales, resane de grietas e imperfecciones, acarreo, maniobras y elevaciones de todos los materiales, herramienta, andamios y equipo necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda), desperdicios, mano de obra y lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
3. Se tendrá especial cuidado de no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la CONTRATISTA se hará responsable de la limpieza de este.
4. Incluye acarreo de todos los materiales necesarios al área de trabajo (vestíbulo) mano de obra especializada, equipo, EPP señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, desperdicios, acarreos, maniobras, señalización e iluminación y todo lo necesario para la ejecución del concepto transporte, carga, acarreos descargas de materiales acarreos.
5. Contemplar la elaboración de reporte fotográfico de la ejecución del Concepto para soporte de las estimaciones y elaboración de un álbum con todas las actividades que se entrega al final de la obra con pie de foto.
6. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
7. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en la cual, en caso de incumplimiento se aplicará una sanción económica establecida en su contrato de obra, para lo cual el CONTRATISTA, con una posterioridad no mayor de 10 días naturales a la fecha de inicio de obra deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos la evidencia de la capacitación de su Superintendente en materia de seguridad y ambiental, la cual deberá ser comprobada mediante copia de las constancias correspondientes emitidas por una institución acreditada en la materia.
8. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será metro cuadrado (m2) por unidad de obra terminada.

	CONCEPTOS No. 1.11, 2.07, 3.03, 4.10, 5.06 & 6.01

	CONCEPTO: Pintura vinílica en muros exteriores, línea Comex Real Flex Humedad Extrema o similar, a dos manos, incluye limpieza de la superficie, aplicación de sellador y andamios.

	UNIDAD: Metro cuadrado (m2).

	DESCRIPCIÓN: Pintura vinílica en muros exteriores, línea Comex Real Flex Humedad Extrema o similar, a dos manos, incluye limpieza de la superficie, aplicación de sellador y andamios.

	ALCANCES: 
1. Incluir en la preparación de la superficie se realizará mediante resane de grietas, limpieza de los   desprendimientos de pintura y mezcla polvo, grasa y toda materia extraña para lograr buena adherencia de la pintura nueva, debiendo aplicar sellador recomendado por el fabricante de la pintura.
2. La pintura que se aplicará será acrílica mate para interiores y exteriores en colores conforme a imagen institucional vigente, Comex Real Flex Humedad Extrema o equivalente en calidad, en áreas de muro y losas, claros, perfiles y detalles con aplicación previa de sellador de acuerdo a la ficha técnica. Incluye suministro de los materiales, resane de grietas e imperfecciones, acarreo, maniobras y elevaciones de todos los materiales, herramienta, andamios y equipo necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda), desperdicios, mano de obra y lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
3. Se tendrá especial cuidado en no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la CONTRATISTA se hará responsable de la limpieza de este.
4. Incluye acarreo de todos los materiales necesarios al área de trabajo (vestíbulo) mano de obra especializada, equipo, EPP señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, desperdicios, acarreos, maniobras, señalización e iluminación y todo lo necesario para la ejecución del concepto transporte, carga, acarreos descargas de materiales acarreos.
5. Contemplar la elaboración de reporte fotográfico de la ejecución del Concepto para soporte de las estimaciones y elaboración de un álbum con todas las actividades que se entrega al final de la obra con pie de foto.
6. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
7. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales, estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en la cual, en caso de incumplimiento se aplicará una sanción económica establecida en su contrato de obra, para lo cual el CONTRATISTA, con una posterioridad no mayor de 10 días naturales a la fecha de inicio de obra deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos la evidencia de la capacitación de su Superintendente en materia de seguridad y ambiental, la cual deberá ser comprobada mediante copia de las constancias correspondientes emitidas por una institución acreditada en la materia.
8. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será metro cuadrado (m2) por unidad de obra terminada.

	CONCEPTO No. 3.04

	CONCEPTO: Pintura de logotipo de API Altamira en cara sur del edificio, dimensiones 3.00 m x 2.00 m. Incluye suministro de pintura, preparación de la superficie de acuerdo con especificación del fabricante, repintado de logotipo existente, hasta 30 m de altura.

	UNIDAD: Pieza.

	DESCRIPCIÓN: Se realizará el repintado del logotipo de API Altamira ubicado en la cara sur del núcleo de escalera del edificio.

	ALCANCES:
1. Incluir en la preparación de la superficie se realizará mediante resane de grietas, limpieza de los   desprendimientos de pintura y mezcla polvo, grasa y toda materia extraña para lograr buena adherencia de la pintura nueva, debiendo aplicar sellador recomendado por el fabricante de la pintura.
2. La pintura que se aplicará será acrílica mate para interiores y exteriores en colores conforme a imagen institucional vigente, Comex Real Flex Humedad Extrema o equivalente en calidad, en áreas de muro y losas, claros, perfiles y detalles con aplicación previa de sellador de acuerdo a la ficha técnica. Incluye suministro de los materiales, resane de grietas e imperfecciones, acarreo, maniobras y elevaciones de todos los materiales, herramienta, andamios y equipo necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda), desperdicios, mano de obra y lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
3. Se tendrá especial cuidado en no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la contratista se hará responsable de la limpieza de este.
4. Incluye acarreo de todos los materiales necesarios al área de trabajo (vestíbulo) mano de obra especializada, equipo, EPP señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, desperdicios, acarreos, maniobras, señalización e iluminación y todo lo necesario para la ejecución del concepto transporte, carga, acarreos descargas de materiales acarreos.
5. Contemplar la elaboración de reporte fotográfico de la ejecución del Concepto para soporte de las estimaciones y elaboración de un álbum con todas las actividades que se entrega al final de la obra con pie de foto.
6. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
7. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales, estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en la cual, en caso de incumplimiento se aplicará una sanción económica establecida en su contrato de obra, para lo cual el contratista, con una posterioridad no mayor de 10 días naturales a la fecha de inicio de obra deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos la evidencia de la capacitación de su Superintendente en materia de seguridad y ambiental, la cual deberá ser comprobada mediante copia de las constancias correspondientes emitidas por una institución acreditada en la materia.
8. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de API Altamira.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será PIEZA (pieza) por unidad de obra terminada.

	CONCEPTOS No. 1.12, 2.08 & 5.02

	CONCEPTO: Sardinel de 8 cm de espesor a base de tabique asentado y aplanado con mortero cemento-arena 1:3 en perímetro de losa de azotea. Incluye: retiro de impermeabilizante, reposición de este, preparación de la superficie, acabado aplanado fino con mortero cemento arena.

	UNIDAD: Metro (m).

	DESCRIPCIÓN: Fabricación de sardinel y chaflán a base de tabique y mortero cemento-arena 1:3 en perímetro de losa de azotea en Planta baja. Incluye: retiro de impermeabilizante, reposición de este a base de acrílica marca Thermotek o similar 5 años de garantía, preparación de la superficie, chaflán perimetral, acabado aplanado fino con mortero cemento arena 1:3, señalamiento de protección de obra, herramientas, desperdicios, combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación, transporte, carga, acarreos, descargas de materiales.

	ALCANCES: 
1. Incluye acarreo, maniobras y elevaciones de todos los materiales, herramienta, andamios y equipo necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda), desperdicios, mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
2. Contemplar la elaboración de reporte fotográfico de la ejecución del Concepto para soporte de las estimaciones y elaboración de un álbum con todas las actividades que se entrega al final de la obra con pie de foto.
3. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
4. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en la cual, en caso de incumplimiento se aplicará una sanción económica establecida en su contrato de obra, para lo cual el CONTRATISTA, con una posterioridad no mayor de 10 días naturales a la fecha de inicio de obra deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos la evidencia de la capacitación de su Superintendente en materia de seguridad y ambiental, la cual deberá ser comprobada mediante copia de las constancias correspondientes emitidas por una institución acreditada en la materia.
5. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será metro (m) por unidad de obra terminada.

	CONCEPTOS No. 1.13, 2.09 & 5.03

	CONCEPTO: Salida pluvial a base de gárgola gotero de concreto de 13 x 30 cm. Incluye: fijación a losa de concreto con mortero cemento arena 1:3. en losas.
[image: ]

	UNIDAD: Pieza.

	DESCRIPCIÓN: Se construirá salida al agua pluvial mediante colocación de gárgola gotero de concreto de 13 x 30 cm. Incluye: preparación de la superficie, fijación a losa de concreto con mortero cemento arena 1:3. en losa, debiendo sellar con poliuretano o productos similares las ranuras y donde sea necesario para evitar filtraciones y que se mantenga adecuadamente fijo.

	ALCANCES: 
1. Para instalar la gárgola gotero de concreto de 13 x 30 cm. se verificará la pendiente del piso existente de los escurrimientos y se colocará una en cada cara del edificio; se realizará corte en el piso existente de pieza completa se resanará con mortero cemento área y colocar acabado similar al existente.
2. Incluye acarreo, maniobras y elevaciones de todos los materiales, herramienta, andamios y equipo necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda), desperdicios, mano de obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
3. Contemplar la elaboración de reporte fotográfico de la ejecución del Concepto para soporte de las estimaciones y elaboración de un álbum con todas las actividades que se entrega al final de la obra con pie de foto.
4. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
5. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra, para lo cual el CONTRATISTA, con una posterioridad no mayor de 10 días naturales a la fecha de inicio de obra deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos la evidencia de la capacitación de su Superintendente en materia de seguridad y ambiental, la cual deberá ser comprobada mediante copia de las constancias correspondientes emitidas por una institución acreditada en la materia.
6. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será pieza cuantificada en obra, por unidad de obra terminada.

	CONCEPTOS No. 1.14 & 2.10

	CONCEPTO: Impermeabilización en losas, a base de impermeabilizante acrílica marca Thermotek doble acción fibratado o similar, 5 años de garantía. Incluye preparación de la superficie, mediante retiro de material similar, rasqueteo, sellado de grietas con cemento plástico y material necesario para su correcta aplicación de acuerdo con especificación del fabricante.

	UNIDAD: Metro cuadrado (m2).

	DESCRIPCIÓN: Impermeabilización en losas de edificio, a base de acrílica marca Thermotek o similar 5 años de garantía, incluye preparación de la superficie mediante el retiro de la existente, sellado de grietas con cemento plástico y material necesario para su correcta aplicación sobre asfalto existente.

	ALCANCES: 
1. Antes de aplicar la impermeabilización, se limpiará la superficie retirando los materiales existentes, rasqueteando con espátula o herramienta similar; previo a la colocación de impermeabilizante se realizará el sellado de fisuras existentes en losa a base cemento plástico o equivalente en calidad y características técnicas, de acuerdo con las indicaciones o recomendaciones del fabricante. en caso de proponer materiales equivalentes, el CONTRATISTA deberá entregar a la residencia de la API ALTAMIRA, previamente a la compra de éstos.
2. Incluye elevación hasta el nivel de trabajo todos los materiales necesarios, mano de obra especializada, equipo, señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación y todo lo necesario para la ejecución del concepto.
3. Se tendrá especial cuidado en no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la CONTRATISTA se hará responsable de la limpieza de este.
4. Tomar en cuenta el retiro del equipo instalaciones y/o elementos que puedan obstruir la debida y correcta aplicación del impermeabilizante y su colocación de nueva cuenta.
5. La API ALTAMIRA no suministrará lugar para el almacenamiento de los materiales, herramientas y equipos que el CONTRATISTA vaya a utilizar, por lo que deberá considerar la construcción de una caseta temporal ubicada en un lugar cercano a la obra. La API ALTAMIRA no suministrará agua ni electricidad.
6. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra.
7. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
8. Incluye, material, mano de obra, equipo, señalamiento de protección vial, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras hasta la altura indicada ascenso y descenso del producto de demoliciones y rasqueteos, señalización e iluminación.
9. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será el metro cuadrado (m2) por unidad de obra terminada.

	CONCEPTOS No. 2.02 & 4.02

	CONCEPTO: Retiro y reinstalación de WC. Incluye desmantelamiento del existente, revisión de instalación hidráulica, reposición de material en mal estado, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

	UNIDAD: Pieza.

	DESCRIPCIÓN: Retiro y reinstalación de WC, incluye: suministro instalación de conectores, manguera flexible Coflex o similar, herramientas, fijación, cemento blanco, mano de obra, demoliciones, repellados, acabados finales, conexión hidráulica, mediciones, ranuras, equipos, limpieza.

	ALCANCES: 
1. Los trabajos incluyen desmantelamiento del mueble sanitario, conexión a la red sanitaria, suministro e instalación conectores, brida flexible 4” PVC Coflex o similar, manguera flexible Coflex o similar, válvula de control angular, herramientas, fijación, cemento blanco, mano de obra, demoliciones, repellados, acabados finales, conexión hidráulica, mediciones, ranuras, equipos.
2. Incluye acarreo de todos los materiales, herramienta y equipo necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda), mano de obra especializada, equipo, señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación.
3. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra.
4. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
5. Incluye, pruebas adecuadas para verificar su correcto funcionamiento, material, mano de obra, equipo, señalamiento de protección vial, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras hasta la altura indicada ascenso y descenso del producto de limpieza, señalización e iluminación.
6. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será pieza por unidad de obra terminada.

	CONCEPTOS NO. 2.03 & 4.03

	CONCEPTO: Retiro y reinstalación de lavabo de pedestal. Incluye desmantelamiento del existente, revisión de instalación hidráulica, reposición de material en mal estado, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

	UNIDAD: Pieza.

	DESCRIPCIÓN: Desmontaje y montaje de lavabo, incluye: reposición e instalación de conectores, manguera flexible Coflex o similar, herramientas, fijación, cemento blanco, mano de obra, demoliciones, repellados, acabados finales, conexión hidráulica, mediciones, ranuras, equipos, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución.

	ALCANCES: 
1. Los trabajos incluyen desmantelamiento del mueble sanitario, conexión a la red sanitaria, conectores, trampa para lavabo, mangueras flexibles Coflex o similar, válvulas de control angular, herramientas, fijación, cemento blanco, mano de obra, demoliciones, repellados, acabados finales, conexión hidráulica, mediciones, ranuras, equipos, pruebas adecuadas para verificar su correcto funcionamiento.
2. Incluye acarreo de todos los materiales, herramienta y equipo necesarios al área de trabajo (en el nivel y/o distancia que corresponda), mano de obra especializada, equipo, señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación.
3. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra.
4. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
5. Incluye, material, mano de obra, equipo, señalamiento de protección vial, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras hasta la altura indicada ascenso y descenso del producto de demoliciones limpieza, señalización e iluminación.
6. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será pieza por unidad de obra terminada.

	CONCEPTOS No. 2.04 & 4.04

	CONCEPTO: Suministro y colocación de azulejo de 20 x 30 cm. Mod. Verona marca Lamosa o similar, color blanco. Incluye demolición del existente, repellado, cemento Crest, emboquillado antihongos, cortes y limpieza.

	UNIDAD: Metro cuadrado (m2).

	DESCRIPCIÓN: Se sustituye el azulejo o muro cerámico existente en área de cocina por material similar de 20 x 30 cm junteado a hueso con cemento Crest o pegazulejo similar en calidad.

	ALCANCES: 
1. Para la ejecución de este concepto el precio deberá incluir el retiro del azulejo existente con recuperación del material y/o demolición de este, preparación del área a colocar quitando totalmente el adhesivo anterior y picoteando el muro para obtener mejor adherencia.
2. Se realizará el trazo correspondiente para el correcto alineamiento y desplante de las piezas, considerando el uso y empleo de hilos y escuadras necesarias, cortes a 45° plomeando la pared con material mortero – arena prop 1:4 utilizando nivel y/o plomada, asegurando su verticalidad, se marcarán en el muro los ejes centrales longitudinal y transversal, de la superficie por cubrir alineadas a estos trazos se tienden dos hileras de azulejos partiendo del centro hacia los lados, determinando así los espacios sobrantes entre la última línea y el paño de los muros. Tomar en cuenta cortes y desperdicios.
3. Se tendrá especial cuidado en no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la CONTRATISTA se hará responsable de la limpieza de este.
4. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra.
5. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
6. Incluye, material, mano de obra, equipo, señalamiento de protección vial, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras hasta la altura indicada ascenso y descenso del producto de demoliciones y rasqueteos, señalización e iluminación.
7. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medida será la METRO CUADRADO (m2) cuantificado en obra por unidad de obra terminada.

	CONCEPTO No. 4.06

	CONCEPTO: Mantenimiento a ventanas de aluminio, incluye, reposición de sello en la unión de vidrios de ventanas en interior y exterior. (NIVELES 3° Y 4°).

	UNIDAD: Metro (m).

	DESCRIPCIÓN: Se les dará mantenimiento a las ventanas de aluminio existentes cambiando los elementos que la conforman (junquillos sello de vinil, etc.) para evitar infiltración del agua del exterior, revisión y cambio en su caso de los herrajes que estén dañados.

	ALCANCES: 
1. La CONTRATISTA deberá considerar la revisión y ajustar del alineamiento vertical y horizontal de la ventana para que ésta quede en óptimas condiciones de operación, así mismo, la colocación de los elementos que se encuentren flojos y que requieran ajuste.
2. Suministro y aplicación de sellador Fester Fusion XLT o similar en calidad en parte interior y exterior entre muro y marco de ventanas para evitar transminaciones e infiltraciones de agua.
3. Se debe considerar los trabajos en niveles 3° y 4°, el desmontaje de los vidrios para lograr el retiro completo del sello existente, limpieza del elemento y reposición del vinil o sellador acrílico, retiro del material fuera de la obra.
4. Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, señalamiento y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
5. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
6. Incluir el equipo necesario tanto de seguridad como para la realización de estos conceptos en alturas de 30 metros (escaleras, andamios, guindolas).
7. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de los pisos donde se realizará el trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por la Residencia de obra de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medición será metro (m) cuantificado en obra, por unidad de obra terminada.

	CONCEPTO No. 4.07

	CONCEPTO: Mantenimiento de estructura de soporte de protección contra huracanes en ventanas de quinto nivel. Incluye: retiro de canaleta de acero, aplicación de protección anticorrosiva, fijación y sellado.

	UNIDAD: Metro (m).

	DESCRIPCIÓN: Se le dará mantenimiento a la estructura de soporte de protección contra huracanes en ventanas del quinto nivel a base de canaleta de fierro para fijación de madera y proteger vidrios, mediante rasqueteo con equipo mecánico cardas y cepillos de alambre, lijas para retiro completo de todo residuo o indicio de corrosión, oxido y pintura, a fin de preparar la canaleta para aplicar primario anticorrosivo tipo Amerlock 400 COMEX o similar posteriormente su acabado final con esmalte alquidálico anticorrosivo resistente ambientes marinos

	ALCANCES: 
1. Para la ejecución de este concepto el precio deberá incluir el retiro la estructura de soporte de protección contra huracanes de fierro a fin de quitar residuos de corrosión.
2. Se realizará el retiro de la pieza quitándola con cincel y martillo y reponiendo el mortero para quedar debidamente fija en el muro.
3. Se tendrá especial cuidado en no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la CONTRATISTA se hará responsable de la limpieza de este.
4. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra.
5. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
6. Incluye, material, mano de obra, equipo, señalamiento de protección vial, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras hasta la altura indicada ascenso y descenso del producto de demoliciones y rasqueteos, señalización e iluminación.
7. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medida será la metro (m) cuantificado en obra por unidad de obra terminada.

	CONCEPTO No. 4.08

	CONCEPTO: Suministro e instalación de canaleta guía para madera de protección contra huracanes en ventanas de quinto nivel. Incluye: retiro de canaleta existente, fabricación, protección anticorrosiva, fijación a muro, sellado de junta.

	UNIDAD: Metro (m).

	DESCRIPCIÓN: Se le dará mantenimiento a la estructura de soporte de protección contra huracanes en ventanas del quinto nivel a base de canaleta de fierro para fijación de madera y proteger vidrios, mediante reposición de la canaleta dañada que deberá incluir la aplicación de primario anticorrosivo tipo Amerlock 400 COMEX o similar posteriormente su acabado final con esmalte alquidálico anticorrosivo resistente ambientes marinos.

	ALCANCES: 
1. Para la ejecución de este concepto el precio deberá incluir el retiro la estructura de soporte dañada para su reposición y preparación de la superficie para la colocación de la nueva pieza.
2. Se realizará el retiro de la pieza quitándola con cincel y martillo y preparando con mortero para quedar debidamente fija en el muro. Se sellará con sellador de silicón Fester Fusion XLT o similar.
3. Se tendrá especial cuidado en no manchar ningún otro tipo de instalación o estructura de servicios que sea ajena al trabajo citado, de ser así la CONTRATISTA se hará responsable de la limpieza de este.
4. Poner en práctica los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integral, incluidos en las bases, evidenciando esto mediante informe descriptivo fotográfico del cumplimiento de los requerimientos establecidos que comprende Seguridad y Salud en el trabajo y cumplimiento de los Aspectos Ambientales. Estos se deberán acompañar en la estimación correspondiente, en el que se aplicará una sanción en caso de incumplimiento, conforme quedó establecido en su contrato de obra.
5. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
6. Incluye, material, mano de obra, equipo, señalamiento de protección vial, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras hasta la altura indicada ascenso y descenso del producto de demoliciones y rasqueteos, señalización e iluminación.
7. Limpieza final del área después de concluir el concepto de trabajo, tomando en cuenta el nivel de trabajo, el descenso de escombro, el acarreo hasta el sitio indicado por el área técnica de la API ALTAMIRA.

	MEDICIÓN: La unidad de medida será la metro (m) cuantificado en obra por unidad de obra terminada.

	CONCEPTO No. 5.07

	CONCEPTO: Mantenimiento a puerta metálica estanca tipo buque de 0.80 x 1.70 m. Incluye: desmantelamiento de la puerta existente, maniobras necesarias para su descenso del mirador, rasqueteo, reposición de placa con grado alto de corrosión.

	UNIDAD: Pieza.

	DESCRIPCIÓN: Se le dará mantenimiento a la puerta de acceso a mirador para aplicar tratamiento anticorrosivo resistente a sales y al ambiente marino una vez que se haya preparado la superficie de acuerdo con la ficha técnica de los productos, quitando residuos de oxido o corrosión y se aplique la protección primaria de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

	ALCANCES: 
1. Incluye descenso y elevación hasta el área de trabajo de todos los materiales necesarios, mano de obra especializada, equipo, señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación y todo lo necesario para la ejecución del concepto.
2. Incluye el mantenimiento del marco, retiro del existente, reparación y colocación.
3. Antes de iniciar la limpieza mecánica, verificar la existencia de aceites y/o grasas en la superficie. En caso positivo, éstas deben ser removidas por "Limpieza con Solventes". La capa de laminación, oxidación y pintura vieja, son clasificados como "capa suelta" por tanto, deben ser removidas de la superficie mediante "Limpieza Mecánica". Cuando se trata de pintura antigua, remover toda la pintura suelta, de modo que no sea levantada como capa, mediante la introducción de una espátula. Las aristas de la capa de pintura antigua deben ser desbastadas, de modo que la superficie se presente lisa. Escoria, salpicadura de soldadura, debe ser removidos y la superficie debe presentarse plana, libre de aristas vivas, rebabas y cortes en la superficie.
4. Con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del recubrimiento, se procederá a la aplicación de la pintura AMERLOCK 400 o equivalente en calidad y características técnicas.
5. Independientemente del procedimiento utilizado en la aplicación de pintura, deber tenerse cierto cuidado con el almacenamiento y el acondicionamiento de los materiales de protección. En general los recipientes de pintura nunca deben ser expuestas a la lluvia y a la acción directa de los rayos del sol o cualquier fuente de calor, a fin de evitar la gelación prematura o evaporación de solventes del recubrimiento que puede acortar excesivamente su vida útil, por lo que siempre deben almacenarse en un local cubierto.
6. Antes de utilizar el recubrimiento ‚ éste debe ser homogeneizado y acondicionado para su uso correcto. Ver las especificaciones técnicas de la pintura. 7. Desperdicios de los materiales utilizados.
7. Mano de obra especializada capacitada por el fabricante de los productos a colocar, acorde a las características de los trabajos a realizar.

	MEDICIÓN: La unidad de medida será la pieza, por unidad de obra terminada.

	CONCEPTO No. 5.09

	CONCEPTO: Canal de captación de agua pluvial en perímetro de losa, dimensiones 20 x 10 x 100 cm.

	UNIDAD: Pieza.

	DESCRIPCIÓN: Construcción de canaleta de captación de agua pluvial en piso del mirador de 20 x 10 x 100 cm a base de demolición en losa para su formación, incluyendo resanes con mortero e impermeabilizante integral para evitar filtraciones

	ALCANCES: 
1. Considerar elevación hasta el área de trabajo de todos los materiales necesarios, mano de obra especializada, equipo, señalamiento de protección de obra, herramientas combustibles, consumibles, acarreos, maniobras, señalización e iluminación y todo lo necesario para la ejecución del concepto.
2. Incluye correr niveles del piso para determinar el punto más bajo y desalojar el agua de lluvia al máximo
3. El fondo de la canaleta deberá contar con la suficiente pendiente de tal forma que no quede espejos de agua e impermeabilizarse con productos Thermotek 5 años o similar
4. Con la superficie completamente seca, libres de polvo, grasa aceite, oxido o cualquier otra sustancia extraña que impida la adecuada adherencia del producto, se procederá a la aplicación del impermeabilizante Thermotek 5 años o similar equivalente en calidad y características técnicas.
5. Independientemente del procedimiento utilizado en la aplicación del impermeabilizante, deber tenerse cierto cuidado con el almacenamiento y el acondicionamiento de los materiales de protección. En general los recipientes de impermeabilizantes nunca deben ser expuestas a la lluvia y a la acción directa de los rayos del sol o cualquier fuente de calor, a fin de evitar la gelación prematura o evaporación de solventes del recubrimiento que puede acortar excesivamente su vida útil, por lo que siempre deben almacenarse en un local cubierto.
6. Antes de utilizar el recubrimiento ‚ éste debe ser homogeneizado y acondicionado para su uso correcto. Ver las especificaciones técnicas del producto.
7. Desperdicios de los materiales utilizados. Equipo de protección, señalizar el área limpieza general y retiro del producto de esta hasta el relleno sanitario en el caso de los RSU y en el sitio de tiro en el caso de los RME entrada al Ejido Francisco Medrano (17 km Aprox).
8. Mano de obra especializada capacitada por el fabricante de los productos a colocar acorde a las características de los trabajos a realizar.

	MEDICIÓN: La unidad de medida será la pieza, por unidad de obra terminada.

	CONCEPTO No. 6.02

	CONCEPTO: Suministro e instalación de obstáculo de cuchilla recta de acero inoxidable (concertina), a 2.50 m. de altura sobre bayoneta de postes metálicos. incluye: suministro y colocación de tres hiladas de alambre de púas galvanizado cal. 15.5.

	UNIDAD: Metro (m).

	DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de obstáculo de cuchilla recta de acero inoxidable (concertina), a 2.50 m. de altura sobre bayoneta de postes metálicos. incluye: suministro y colocación de tres hiladas de alambre de púas galvanizado cal. 15.5.

	ALCANCES: 
1. La instalación deberá de cubrir las secciones de acuerdo con la separación existente y los empates deberán de ejecutarse preferentemente en al comienzo de la sección de 3.0 m, el rollo de la concertina deberá extenderse, a no mayor a 45 cm entre aro y aro, para posteriormente sujetar a la bayoneta del poste y alambre de púas.
2. Para la fijación se deberá rectificar la posición de la bayoneta del poste, estas deberán estar bien alineadas y en perfecto estado, para poder sujetar el alambre de púa (3 hilos de un lado) y estas a su vez la concertina.
3. La CONTRATISTA deberá tener cuidado en la instalación, considerando los puntos de anclajes en este concepto, así como todos los costos necesarios para su correcta ejecución.
4. La API ALTAMIRA no suministra agua ni electricidad, deberá tomar las medidas necesarias.
5. El precio unitario debe incluir materiales, mano de obra, equipo, herramienta andamios, EPP y los cargos correspondientes para su correcta ejecución.
6. Para efectos del pago de las estimaciones, se deberá entregar números generadores, croquis y reporte fotográfico de los elementos reparados, en los formatos oficiales entregados por la Residencia de obra, solicitando como mínimo 12 fotografías de los trabajos, antes, durante y después de la ejecución del concepto de obra correctamente elaborado.
7. El tiempo que dure la obra deberá permanecer debidamente señalizada y acordonada con el señalamiento adecuado. El personal de la CONTRATISTA deberá portar su equipo de protección personal

	MEDICIÓN: La unidad de medida será el metro (m) por unidad de obra terminada.
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