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10

	IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA (CON LETRA)

	RAZON SOCIAL
	SUMA PARCIAL DE ESTA HOJA               

	FIRMA DEL LICITANTE:
	SUMA ACUMULADA



	1
	LIBRAMIENTO ALTAMIRA
	 
	 
	
	
	

	 
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
	 
	 
	
	
	

	1.1
	Trazo y nivelación, incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
	m2
	309.60
	
	
	

	1.2
	[bookmark: _Hlk74842887]Corte y Demolición de pavimento de concreto hidráulico con maquinaria y herramienta manual, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta manual y equipo.
	m3
	83.59
	
	
	

	1.3
	Excavación, por unidad de obra terminada en cualquier tipo material con equipo o herramienta manual.
	m3
	61.92
	
	
	

	1.4
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	145.51
	
	
	

	1.5
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	1,891.00
	
	
	

	1.6
	Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%.
	m3
	61.92
	
	
	

	1.7
	 Suministro y colocación de junta transversal a base de acero redondo liso de 3/4" F’y= 4,200 kg/cm2. Incluye: canastillas para su sujeción y fijación, cortes y desperdicios.
	m
	243.00
	
	
	

	1.8
	Suministro y colocación de junta longitudinal a base de varilla corrugada de 3/4" F’y=4,200 kg/cm2, en pavimentación existente, perforación con taladro eléctrico para su colocación, Incluye: Materiales, mano de obra, equipo y herramienta manual.
	m
	162.00
	
	
	

	1.9
	Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado con un MR= 48 kg/cm2 de espesor variable 20 cm. hasta 27 cm. acelerante a 24 horas. Incluye: afine, curado, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	m3
	83.59
	
	
	

	1.10
	Sello de juntas en pavimento de concreto hidráulico, hasta 12 milímetros de abertura con sellador elástico de poliuretano.
	m
	6,100.00
	
	
	

	2
	BLV. RODOLFO MOCTEZUMA CID
	 
	 
	
	
	

	2.1
	Trazo y nivelación de las áreas de los trabajos.
	m2
	454.52
	
	
	

	2.2
	Fresado de la superficie de rodadura en pavimentos asfalticos.
	m3
	22.73
	
	
	

	2.3
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	22.73
	
	
	

	2.4
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	197.75
	
	
	

	2.5
	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cm. De espesor compactada al 95 % de su PVMM.
	m3
	36.36
	
	
	

	2.6
	Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%.
	m3
	56.18
	
	
	

	3
	PUENTE PEDRERA
	 
	 
	
	
	

	 
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
	 
	 
	
	
	

	3.1
	Trazo y nivelación, incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
	m2
	43.20
	
	
	

	3.2
	Corte y Demolición de pavimento de concreto hidráulico con maquinaria y herramienta manual, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta manual y equipo.
	m3
	4.32
	
	
	

	3.3
	Excavación, por unidad de obra terminada en cualquier tipo material con equipo o herramienta manual.
	m3
	8.64
	
	
	

	3.4
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	12.96
	
	
	

	3.5
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	71.67
	
	
	

	3.6
	Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%.
	m3
	64.80
	
	
	

	3.7
	Suministro y colocación de junta transversal a base de acero redondo liso de 3/4" fy= 2,400 kg/cm2. Incluye: canastillas para su sujeción y fijación, cortes y desperdicios.
	m
	40.50
	
	
	

	3.8
	Suministro y colocación de junta longitudinal a base de varilla corrugada de 3/4" fy=4,200 kg/cm2, en pavimentación existente, perforación con taladro eléctrico para su colocación, Incluye: Materiales, mano de obra, equipo y herramienta manual.
	m
	27.00
	
	
	

	3.9
	Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado con un MR= 48 kg/cm2 de 20 cm.  de espesor variable de 20 cm. y 27 cm. acelerante a 24 horas. Incluye: afine, curado, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	m3
	9.50
	
	
	

	3.10
	Bacheo con mortero de fraguado rápido para reparaciones en horizontal.
	m2
	18.00
	
	
	

	4
	TAMESI
	 
	 
	
	
	

	4.1
	Trazo y nivelación de las áreas de los trabajos.
	m2
	46.32
	
	
	

	4.2
	Fresado de la superficie de rodadura en pavimentos asfalticos.
	m3
	2.32
	
	
	

	4.3
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	2.32
	
	
	

	4.4
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	13.52
	
	
	

	4.5
	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cm. De espesor compactada al 95 % de su PVMM.
	m3
	3.71
	
	
	

	4.6
	Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%.
	m3
	4.60
	
	
	

	5
	VIALIDAD GOLFO DE MÉXICO
	 
	 
	
	
	

	5.1
	Trazo y nivelación de las áreas de los trabajos.
	m2
	180.00
	
	
	

	5.2
	Corte y demolición de carpeta asfáltica con un espesor de 8 cm hasta 10 cm con maquina cortadora de disco, incluye extendido de material en sitio de tiro.
	m3
	14.40
	
	
	

	5.3
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	14.40
	
	
	

	5.4
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	84.10
	
	
	

	5.5
	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cm. De espesor compactada al 95 % de su PVMM.
	m3
	14.40
	
	
	

	5.6
	Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%.
	m3
	18.00
	
	
	

	6
	VIALIDAD PROLONGACIÓN GOLFO DE MÉXICO
	 
	 
	
	
	

	 
	CARPETA ASFALTICA
	 
	 
	
	
	

	6.1
	Trazo y nivelación de las áreas de los trabajos.
	m2
	54.00
	
	
	

	6.2
	Corte y demolición de carpeta asfáltica con un espesor de 8 cm hasta 10 cm con maquina cortadora de disco, incluye extendido de material en sitio de tiro.
	m3
	4.32
	
	
	

	6.3
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	4.32
	
	
	

	6.4
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	8.47
	
	
	

	6.5
	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cm. De espesor compactada al 95 % de su PVMM.
	m3
	4.32
	
	
	

	 
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
	 
	 
	
	
	

	6.6
	Trazo y nivelación, incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
	m2
	79.80
	
	
	

	6.7
	Corte y Demolición de pavimento de concreto hidráulico con maquinaria y herramienta manual, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta manual y equipo.
	m3
	15.96
	
	
	

	6.8
	Excavación, por unidad de obra terminada en cualquier tipo material con equipo o herramienta manual.
	m3
	15.96
	
	
	

	6.9
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	31.92
	
	
	

	6.10
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	62.56
	
	
	

	6.11
	Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%.
	m3
	15.96
	
	
	

	6.12
	Suministro y colocación de junta transversal a base de acero redondo liso de 3/4" fy= 2,400 kg/cm2. Incluye: canastillas para su sujeción y fijación, cortes y desperdicios.
	m
	67.50
	
	
	

	6.13
	Suministro y colocación de junta longitudinal a base de varilla corrugada de 3/4" fy=4,200 kg/cm2, en pavimentación existente, perforación con taladro eléctrico para su colocación, Incluye: Materiales, mano de obra, equipo y herramienta manual.
	m
	45.00
	
	
	

	6.14
	Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado con un MR= 48 kg/cm2 de 20 cm.  de espesor variable de 20 cm. y 27 cm. acelerante a 24 horas. Incluye: afine, curado, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	m3
	15.60
	
	
	

	7
	VIALIDAD SOTO LA MARINA
	 
	 
	
	
	

	7.1
	Trazo y nivelación de las áreas de los trabajos.
	m2
	382.40
	
	
	

	7.2
	Fresado de la superficie de rodadura en pavimentos asfalticos.
	m3
	19.12
	
	
	

	7.3
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	19.12
	
	
	

	7.4
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	128.10
	
	
	

	7.5
	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cm. De espesor compactada al 95 % de su PVMM.
	m3
	30.59
	
	
	

	7.6
	Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%.
	m3
	19.12
	
	
	

	8
	VIALIDAD GOLFO PÉRSICO
	 
	 
	
	
	

	8.1
	Trazo y nivelación de las áreas de los trabajos.
	m2
	133.00
	
	
	

	8.2
	Corte y demolición de carpeta asfáltica con un espesor de 8 cm hasta 10 cm con maquina cortadora de disco, incluye extendido de material en sitio de tiro.
	m3
	10.64
	
	
	

	8.3
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	10.64
	
	
	

	8.4
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	29.79
	
	
	

	8.5
	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cm. De espesor compactada al 95 % de su PVMM.
	m3
	10.64
	
	
	

	9
	VIALIDAD TUXPAN
	 
	 
	
	
	

	9.1
	Trazo y nivelación de las áreas de los trabajos.
	m2
	444.80
	
	
	

	9.2
	Fresado de la superficie de rodadura en pavimentos asfalticos.
	m3
	22.24
	
	
	

	9.3
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	22.24
	
	
	

	9.4
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	166.36
	
	
	

	9.5
	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cm. De espesor compactada al 95 % de su PVMM.
	m3
	35.58
	
	
	

	10
	CAMINO A TERMINALES
	 
	 
	
	
	

	10.1
	Trazo y nivelación de las áreas de los trabajos.
	m2
	585.00
	
	
	

	10.2
	Corte y demolición de carpeta asfáltica con un espesor de 8 cm hasta 10 cm con maquina cortadora de disco, incluye extendido de material en sitio de tiro.
	m3
	46.80
	
	
	

	10.3
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	46.80
	
	
	

	10.4
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	363.17
	
	
	

	10.5
	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cm. De espesor compactada al 95 % de su PVMM.
	m3
	46.80
	
	
	

	10.6
	 Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%.
	m3
	117.00
	
	
	

	11
	VIALIDAD GOLFO DE CALIFORNIA NORTE
	 
	 
	
	
	

	11.1
	Trazo y nivelación, incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
	m2
	798.00
	
	
	

	11.2
	Corte y Demolición de pavimento de concreto hidráulico con maquinaria y herramienta manual, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta manual y equipo.
	m3
	79.80
	
	
	

	11.3
	Excavación, por unidad de obra terminada en cualquier tipo material con equipo o herramienta manual.
	m3
	15.60
	
	
	

	11.4
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	95.40
	
	
	

	11.5
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	613.42
	
	
	

	11.6
	Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%.
	m3
	159.60
	
	
	

	11.7
	Suministro y colocación de junta transversal a base de acero redondo liso de 3/4" fy= 2,400 kg/cm2. Incluye: canastillas para su sujeción y fijación, cortes y desperdicios.
	m
	675.00
	
	
	

	11.8
	Suministro y colocación de junta longitudinal a base de varilla corrugada de 3/4" fy=4,200 kg/cm2, en pavimentación existente, perforación con taladro eléctrico para su colocación, Incluye: Materiales, mano de obra, equipo y herramienta manual.
	m
	450.00
	
	
	

	11.9
	Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado con un MR= 48 kg/cm2 de 20 cm.  de espesor variable de 20 cm. y 27 cm. acelerante a 24 horas. Incluye: afine, curado, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	m3
	159.60
	
	
	

	12
	INTERMODAL LADO NORTE
	 
	 
	
	
	

	 
	CARPETA ASFÁLTICA
	 
	 
	
	
	

	12.1
	Trazo y nivelación de las áreas de los trabajos.
	m2
	925.00
	
	
	

	12.2
	Corte y demolición de carpeta asfáltica con un espesor de 8 cm hasta 10 cm con maquina cortadora de disco, incluye extendido de material en sitio de tiro.
	m3
	74.00
	
	
	

	12.3
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	74.00
	
	
	

	12.4
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	195.36
	
	
	

	12.5
	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cm. De espesor compactada al 95 % de su PVMM.
	m3
	74.00
	
	
	

	 
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
	 
	 
	
	
	

	12.6
	Trazo y nivelación, incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
	m2
	319.20
	
	
	

	12.7
	Corte y Demolición de pavimento de concreto hidráulico con maquinaria y herramienta manual, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta manual y equipo.
	m3
	63.84
	
	
	

	12.8
	Excavación, por unidad de obra terminada en cualquier tipo material con equipo o herramienta manual.
	m3
	127.68
	
	
	

	   12.9
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	191.52
	
	
	

	   12.10
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	505.61
	
	
	

	12.11
	Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%.
	m3
	172.80
	
	
	

	12.12
	Suministro y colocación de junta transversal a base de acero redondo liso de 3/4" fy= 2,400 kg/cm2. Incluye: canastillas para su sujeción y fijación, cortes y desperdicios.
	m
	270.00
	
	
	

	12.13
	Suministro y colocación de junta longitudinal a base de varilla corrugada de 3/4" fy=4,200 kg/cm2, en pavimentación existente, perforación con taladro eléctrico para su colocación, Incluye: Materiales, mano de obra, equipo y herramienta manual.
	m
	180.00
	
	
	

	12.14
	Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado con un MR= 48 kg/cm2 de 20 cm.  de espesor variable de 20 cm. y 27 cm. acelerante a 24 horas. Incluye: afine, curado, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	m3
	63.84
	
	
	

	12.15
	Desmantelamiento de vías férreas, carga y acarreo de material producto de los trabajos, hasta sitio de tiro autorizado.
	m
	58.00
	
	
	

	12.16
	Armado y colocación de tablero de 1.70 x 1.70 m. con ángulo de acero estructural a base de acopio de rieles metálicos de FFCC, propiedad de la APIALT, Incluye; habilitado, cortes, selección de material, gases, soldadura, traslados, herramienta, equipo, limpieza del área de trabajo, mano de obra calificada y todo lo necesario para su correcta ejecución
	pza.
	1.00
	
	
	

	12.17
	Reforzar tapa de registro pluvial de 1.70 x 1.70 m. con solera de 3" x 1" 1/4 en ambas caras.
	pza.
	1.00
	
	
	

	13
	INTERMODAL LADO SUR
	 
	 
	
	
	

	 
	CARPETA ASFÁLTICA
	 
	 
	
	
	

	13.1
	Trazo y nivelación de las áreas de los trabajos.
	m2
	7,261.50
	
	
	

	13.2
	Corte y demolición de carpeta asfáltica con un espesor de 8 cm hasta 10 cm con maquina cortadora de disco, incluye extendido de material en sitio de tiro.
	m3
	726.15
	
	
	

	13.3
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	726.15
	
	
	

	13.4
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	2,280.11
	
	
	

	13.5
	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cm. De espesor compactada al 95 % de su PVMM.
	m3
	726.15
	
	
	

	14
	PATIO TORTUGA
	 
	 
	
	
	

	14.1
	Trazo y nivelación de las áreas de los trabajos.
	m2
	3,805.86
	
	
	

	14.2
	Fresado de la superficie de rodadura en pavimentos asfalticos.
	m3
	190.29
	
	
	

	14.3
	Corte y demolición de carpeta asfáltica con un espesor de 8 cm hasta 10 cm con maquina cortadora de disco, incluye extendido de material en sitio de tiro.
	m3
	101.49
	
	
	

	14.4
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	190.29
	
	
	

	14.5
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	189.66
	
	
	

	14.6
	Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimo de 100%.
	m3
	253.72
	
	
	

	14.7
	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cm. De espesor compactada al 95 % de su PVMM.
	m3
	304.40
	
	
	

	15
	MUELLE TUM-03
	 
	 
	
	
	

	 
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO
	 
	 
	
	
	

	15.1
	Trazo y nivelación, incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.
	m2
	1,260.00
	
	
	

	15.2
	Corte y Demolición de pavimento de concreto hidráulico con maquinaria y herramienta manual, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta manual y equipo.
	m3
	252.00
	
	
	

	15.3
	Excavación, por unidad de obra terminada en cualquier tipo material con equipo o herramienta manual.
	m3
	252.00
	
	
	

	   15.4
	Carga y acarreo de material , producto de corte, excavación o demolición, al primer kilómetro.
	m3
	504.00
	
	
	

	   15.5
	Acarreo de material, producto de corte, excavación o  demolición a kilómetros subsecuentes al primero.
	m3-km
	1,582.56
	
	
	

	15.6
	Suministro en obra, formación y compactación, de material para capa base con espesor de 20 cm, compactada al 100% de su PVSM y un VRS mínimode00%.
	m3
	252.00
	
	
	

	15.7
	Suministro y colocación de junta transversal a base de acero redondo liso de 3/4" fy= 2,400 kg/cm2. Incluye: canastillas para su sujeción y fijación, cortes y desperdicios.
	m
	456.00
	
	
	

	15.8
	Suministro y colocación de junta longitudinal a base de varilla corrugada de 3/4" fy=4,200 kg/cm2, en pavimentación existente, perforación con taladro eléctrico para su colocación, Incluye: Materiales, mano de obra, equipo y herramienta manual.
	m
	504.00
	
	
	

	15.9
	Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado con un MR= 48 kg/cm2 de 20 cm.  de espesor variable de 20 cm. y 27 cm. acelerante a 24 horas. Incluye: afine, curado, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	m3
	252.00
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